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Buenos Aires, O\ dg*ou““(’@e 2024 ¢

Visto los presentes actuados

mediante el cual tramita la Contratacidén Directa N° 295/24 “in

\
|
|
|
|
situ”, a efectos de contratar las adecuaciones de un (1) ascensor
electromecénico para transporte de detenidos instalado en el
edificio ubicado en San Martin N° 189, ciudad de Viedma, Pcia. De
Rio ©Negro, afectado para uso del Juzgade Federal de Viedma,
complementados con un servicio de mantenimiento en garantia
preventivo y correctivo, a partir del mes de Abril de 2024 -o desde
el dia habil inmediato siguiente de la fecha de notificacidn de la
Orden de Compra si éste fuera posterior- y por un periodo de
diecisiete (17) meses conforme el Plan de Trabajo, vy’
CONSIDERANDO:
1°) Que por Resolucidén N° 704/24 esta
Administracidédn General declard fracasada la Licitacidédn Privada “In
Situ” N° 192/23 y autorizé a la Subdireccién de Contrataciones a
convocar el presente llamado (cfr. fs. 488/490).)’
2°) Que conforme lo dispuesto en el
Articulo 66° del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura aprobado por Resolucidén N° 254/15 y sus modificatorias,
obra constancia de publicacién del llamado en la pagina web del Poder
Judicial de la Nacién y la comunicacién de la convocatoria a la
U.A.P.E., C.A.M.E. y C.A.C., fs. 535/536;/&as invitaciones cursadas a
distintas firmas del ramo, f£s. 537/538.+
3°) Que a fs. 539%1uce el Acta de
Apertura realizada el dia 03 de mayo de 2024, a la cual se presentd
(1) empresa oferente. ,
4°y Que a fs. 540/570¢ lucen las
ofertas recibidas y a fs. 576 el cuadro de precios.
5°) Que a fs. 575V1a Comisidén de
Preadjudicaciones del Poder Judicial de la Nacién informé que, de
acuerdo a la consulta efectuada en los registros de la Divisidn

Técnica de la Direccidédn General de Administracidén Financiera del



Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia de la
Nacién, no surge que la empresa oferente haya sido pasible de
sanciones o penalidades dentro de los (3) tres afios anteriores a la
fecha del llamado.

6°) Que a fs. 5837/ia Comisidn
mencionada solicitdé a la empresa oferente ‘HIDROLIFT S.A.’ que
“(...) tenga a bien subsanar la garantia de mantenimiento de’
oferta, reemplazando el pagaré presentado -por exceder el monto
maximo previsto en el Pliego gue rige la presente- por una pdliza
de. seguro de caucidén (...), no habiendo sido subsanado dicho
recaudo por parte de la oferente.

7°) Que a fs. 592 /la Comisién
citada anteriormente emitié el Dictamen N° 188/24, en el cual
expresd que, con respecto a la admisibilidad, 1la firma no dio
cumplimiento a lo requerido por dicho cuerpo a fs. 582/583/§ 585 #/
en relacién a la subsanacién de la garantia mencionada
precedentemente- correspondiendo su desestimacidédn y no acreditd la
habilidad fiscal para contratar con el Estado, en razén de la
aplicacién del procedimiento previsto en la Resolucié4n AFIP N°
4164/2017, obrando la intimacidén a subsanar a fs. 582f/Con respecto
a la conveniencia econémica indicd que, atento al tiempo
transcurrido entre la estimacidén presupuestaria realizada por 1los
organismos competentes y la fecha de apertura, se procedié a
actualizar la misma a fs. 589m/§esultando la oferta ‘HIDROLIFT
S.A.’ manifiestamente inconveniente. Por lo expuesto, recomendd
declarar fracasada la contratacidén por falta de ofertas admisibles
y convenientes.

8°) Que se efectud la notificacidén de
lo dictaminado por la Comisién de Preadjudicaciones del Poder
Judicial de la Nacién con arreglo a los Articulos N° 114 a 117 del
Reglamento de Contrataciones aprobado por Resoclucidén N° 254/15 del
Consejo de la Magistratura (cfr. fs. 594/595)%# no habiéndose
efectuado presentaciones al mismo (cfr. Fs 598)y/~

9°) Que ante la persistencia de la
necesidad de la contratacién-de referencia la Direccién General de

Infragstructura remitié nuevas especificaciones técnicas, planilla de
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control de mantenimiento, plan de tfabajo y planilla de cdémputo vy
presupuesto (fs. 603 a 617);/' ,
10°) Que a fs. 623¢ intervino la
Direccién General de Planificacién y a fs. 624»/Iuce intervencidén del
Departamento de Contaduria. prd

11°) Que a fsﬁéﬂééatomé intervencién
la Comisidén de Infraestructura Judicial.

12°) Queﬂa fsé&?&sltomé intervencién
la Secretaria de Asuntos Juridicos de esta Administracidn General .

13°) Que a fs. 682/683 /luce la
intervencidén de la Unidad de Auditoria Interna,

Por ello, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto en los articulos 27° -apartado 1- y 28°
(Contratacién Directa) del Reglamento de Contrataciones del Consejo
de la Magistratura, aprobado por Resolucién Nro. 254/15 y sus
modificatorias; y teniendo en cuenta la facultad conferida por el

art. 18, Incisos b) y h) de la Ley N° 24.937 -y sus modificatorias-,

LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA NACION
RESUELVE

1°.¢/;probar Contratacién Directa N°
295/24 -“In situ”, a efectos de contratar las adecuaciones de un (1)
ascensor electromecanico para transporte de detenidos instalado en
el edificio ubicado en San Martin N° 189, ciudad de Viedma, Pcia.
De Rio Negro, afectado para uso del Juzgado Federal de Viedma,
complementados con un servicio de mantenimiento en garantia
preventivo y correctivo, a partir del mes de Abril de 2024 -o desde
el dia ha&bil inmediato siguiente de la fecha de notificacidén de la
Orden de Compra si éste fuera posterior- y por un periodo de
diecisiete (17) meses conforme el Plan de Trabajo.

2°.-' Desestimar a la oferta N° 1.

‘HIDROLIFT S.A.” por no haber acreditado 1la habilidad para




contratar con el ©Estado, en funcidén de la aplicacidén del
procedimiento previsto en 1la Resolucién AFIP n° 4164/2017,
encuadrandose en 1lo dispuesto en el Art. 78, inciso 8° del
Reglamento de Contrataciones vigente, por no haber subsanado la
intimacidén relativa a la constitucidén de garantia de mantenimiento
de oferta mediante pdliza de seguro de caucidén en virtud de haber
exéedido el monto -conforme. lo establecido en el Articulo 10° de
las Cléusulas Particulares del citado Pliege- y por no haber
acompafiado la constancia de wvisita obligatoria -conforme 1lo
establecido en el Articulo 3° de las Clausulas Particulares del
referido Pliego-, habiéndose intimado a subsanar dichos recaudos,
encuadrandose en las causales de desestimacién de la oferta
Iprevista. en el articulo 104 inciso 3 del Reglamento de
Contrataciones vigente, y por precio no conveniente, conforme lo
manifestado en los considerandos sexto y séptimo de la presente
resolucién.-

3°.- Aplicar la ©pérdida de la
garantia de mantenimiento de oferta a la firma ‘HIDROLIFT S.A.’,
conforme lo previsto en los arts. 149 inciso 2° del Reglamento de
Contrataciones del Consejo de 1la Magistratura, aprobado por
Resolucién CM N° 254/15, atento lo expresado en los considerandos
sexto y séptimo.

4° .- Disponer que por conducto de la
Direccién General de Administracidén Financiera se proceda a intimar
a la empresa ‘HIDROLIFT S.A.’ al pago a este Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién, de la suma de PESOS
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE ($ 4.186.647,00),/ en concepto de pérdida de garantia de
mantenimiento de ofertq; en el plazo de quince (15) dias desde 1la
notificacién del requerimiento del pago.

5°. - Declarar fracasada la presente
contratacién por falta de ofertas admisibles vy convenientes,
conforme lo manifestado en el considerando séptimo de la presente
resolucién.

6°.- Autorizar a la Subdireccién de
Contrataciones a convocar una Licitacién Privada “in situ” a fin de

contratar las adecuaciones de un (1) ascensor electromecanico para

{
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transporte de detenidos instalado en el edificio ubicado en San
Martin N° 189, ciudad de Viedma, Pcia. De Rio Negro, afectado para
uso .del Juzgado Federal de Viedma, complementados con un servicio
de mantenimiento en garantia preventivo y correctivo, a partir del
mes de Diciembre de 2024 -o desde el dia hébil inmediato siguiente
de la fecha de notificacidén de la Orden de Compra si éste fuera
posterior- y por un periodo de diecisiete (17) meses conforme el
Plan de Trabajo, segun lo detallado en el Pliego de Bases vy
Condiciones que forma parte de la presente Resolucidn, encuadrando
dicho procedimiento en lo previsto en los Articulos 25° y 26 -l.a
y 2.a- del Reglamento de Contrataciones del Consejo de 1la
Magistratura aprobade por Resclucién C.M. N° 254/15 vy sus
modificatorias.

7°.- Aprobar el Pliego de bases vy
Condiciones obrante a fs. 634/661,¢/adjunto como Anexo I y que forma
parte de la presente Resolucidn. |

8°- Imputar el presente gasto con
cargo a la partida indicada correspondiente.

9°.- Disponer que en caso de que no
se presenten ofertas para la convocatoria que se autoriza por el
art. 5° de la presente, queda autorizada una nueva convocatoria a
Licitacidén Privada, para la cual deberd utilizarse el Pliego de
Bases y Condiciones particulares aprobado por el art. 6° de la
presente, cumpliéndose con ello lo previsto en el art. 13°, incisos
1 y 2, del Reglamentoc de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura devla‘Nacién, aprobado por Resolucidédn C.M. n° 254/2015
y sus modificatorias. De verificarse esta situacién, la
Subdireccidén de Contrataciones queda autorizada a efectuar un nuevo
llamado.

10°.- Registrese. HAgase saber a la
Direccidén General de Administracién Financiera, a la Comisidén de
Administracién y Financiera, a la Unidad de Auditoria Interna, a la
Direccién General de Planificacién, a la Direcciéﬁ General de

Infraestructura Judicial, a la Cémara Federal de Apelaciones de

/



‘General Roca y por su conducto a la Intendencia {de la jurisdiccién
Fecho, girese a la Subdireccidén de Contrgtaciones para

prosecucién del tramite.
C @

CP. ALEXIS M. VARADY
Administrador Genefal
Pager Judicial de la
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La presente cotizacién se encuentra amparada en lo establecido

por el Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura aprobado por Resolucién N° 254/15 y sus

modificatorias y Resolucién A.G. N° 77/18 y sus modificatorias.

ANEXO |
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7~ 5. ESCOBAR

FIRMA FUNCIONARIO'AUTORIZADO
SUBLIRELCICH DE CONTRATACIONES

v e

DESCRIPCION

Contratar las adecuaciones de un (1) ascensor electromecanico para transporte de detenidos, instalado en el edificio ubicado en San Martin N2 189, ciudad
de Viedma, Pcia. de Rio Negro, sede del Juzgado Federal de Viedma, a partir del mes de Diciembre de 2024 —o del dia inmediato habil siguiente a la
notificacién de {a Orden de Compra si ésta fuera posterior-, y por el término de dos {2) meses, a partir del primer dia del cuarto mes y hasta el Gltimo dia del
quinto mes del contrato, de acuerdo al Plan de Trabajo y el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que los tres (3) primeros meses son para que

la contratista pueda hacerse de los elementos que se deberan proveer e instalar.

Renglén

Descripcion

Costo unitario mensual

Costo total por trimestre

Del cuarto al quinto mes del contrato

COSTO

NO APLICA

Pesos







DESCRIPCION

Contratar el servicio de mantenimiento en garantia, de un (1) ascensor electromecanico para transporte de detenidos, instalado en el edificio ubicado en
San Martin N2 189, ciudad de Viedma, Pcia. de Rio Negro, a partir de la recepcidn definitiva del Rengléon N2 1 y por un periodo de doce {12) meses, de
acuerdo al Plan de trabajo y el Pliego de Bases y Condiciones.

Renglén Descripcién Costo unitario mensual Costo total por trimestre
Del sexto al octavo mes del contrato
$ s
2
COSTO .
Pesos . PESOS....ccriiriirrinrimi s nasisnee
Del noveno al décimo primer mes del contrato
$ $
3
COSTO Pesos Pesos
Del décimo segundo al décimo cuarto mes del contrato
$ $
4
COSTO Pesos : Pesos...
Del décimo quinto al décimo séptimo mes del contrato
5 $ $
COSTO
PRSOS..ccerireveirictresiorisisssesssnsasnsa o Pesos

mAOTY ot g
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Costo Total (N°y

letras) Son Pesos EheSteasheNes b see R AR AR RE PS4SR bS8 R £ 041 HOR 4O SAR LSO AEA R ALE 40P A0S ERS4E A0S 40T SRS RO R TS ORRS SRR SO SR AR PR 4P 480 8RS R S48 4R 404 PR PHOEREHe PREEI4 LR RS RA SR 40N AR RS HuS PSR S PES san L et nes 000
Costo Global (N°
y letras) Son Pesos

*Bonificacién
por adjudicacion
integra

ORGANISMO SOLICITANTE: ORGANISMO SOLICITANTE: JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA, SITO EN CALLE SAN MARTIN N2 189, CIUDAD DE VIEDMA,
PROVINCIA DE RIO NEGRO TELEFONO (02920) 425111/ 5677 O BIEN AL MAIL: JEVIEDMA.HABILITACION@PIN.GOV.AR

LA PLANILLA DE COTIZACION FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
VALOR DEL MODULO: PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) ESTIPULADO EN LA RESOLUCION C.M. N° 96/24

LA ADJUDICACION DE LOS RENGLONES SE EFECTUARA POR GRUPO DE RENGLONES A UN MISMO PROVEEDOR DEL RENGLON 1 AL 5.

IMPORTANTE:

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION TENDRA LA POTESTAD DE INTERPRETAR LOS CONTRATOS, RESOLVER LAS DUDAS QUE OFREZCA
SU CUMPLIMIENTO, MODIFICARLOS POR RAZONES DE INTERES PUBLICO, DECRETAR SU CADUCIDAD, RESCISION O RESOLUCION Y DETERMINAR
LOS EFECTOS DE ESTAS (ART. 142 INC 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES).



mailto:JFVIEDMA.HABiLITAaON@PJN.GOV.AR

EXPEDIENTE N° 13-1572522

PROCEDIMIENTO: ARTICULOS N° 25 Y 26 {LICITACION
PRIVADA) APARTADO 1 A) Y APARTADO 2 A) DEL
REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL CONSEJO DE
LA MAGISTRATURA DEL P.LN. APROBADO POR
RESOLUCION N2 254/15 Y SUS MODIFICATORIAS Y
RESOLUCIGN A.G. 77/18 Y MODIFICATORIAS,

A —
Qo e

LICITACION PRIVADA “IN SITU” N "4

OFERENTE
DOMICILIO:
TELEFONO:
CUIT:

CORREQ ELECTRONICO:

PRESENTACION DE OFERTAS: HABILITACION DEL JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA, SITA EN CALLE SAN MARTIN Ne 189, 3° PISO,
CIUDAD DE VIEDMA, PCIA. DE RIO NEGRO, HASTA EL DIA XX DE XXXXX DE 2024 A LAS XXXX HORAS.

LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA HABILITACION DEL JUZGADO I.:EDERAL DE VIEDMA, SITA EN CALLE SAN MARTIN N2 189,
3° PISO, CIUDAD DE VIEDMA, PCIA. DE RIO NEGRO, EL DIA XX DE 2952()% DE 2024 A LAS XXXX HORAS.

CONSULTA Y DESCARGA DE PLIEGOS: Sitio Web: Sistema de-Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura (SRPCM):

https://srpecm.pin.gov.ar. .

Toda consulta respecto al Pliego de Bases y Condiciones debera efectuarse conforme a lo indicado en el Anexo a las

Clausulas Particulares del respectivo Pliego

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES
Se recuerda que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolucion C.M. N° 3622021, que establece la obligatoriedad
de la inscripcidn en el registro de proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM), deberan

ingresar al siguiente link https://srpcm.pin.gov.ar/ o a los que en un futuro los reemplacen.

Asimismo, se recuerda lo dispuesto en el Articulo N° 3 -PRE-INSCRIPCION- in fine, del Anexo | —Instructivo-, de la citada
Resolucién: “Cuando el proveedor se encﬁentre pre-inscripto podra adquirir pliego y presentar ofertas. No obstante, es
requisito obligatorio haber finalizado el tramite de Inscripcién para ser preadjudicado o adjudicado, como asi también
mantener la informacién y documentacién actualizada en dicho registro. En cuyo caso, no serd necesario volver a anexar
toda\la documentacién que fue presentada para ser incorporados en el sistema, sino solo aquella que se pretenda
actualizar”. A

Para el caso de que la inscripcién no haya sido finalizada por motivos que no le puedan ser endilgados al proveedor, no se lo

podra excluir de la posibilidad de ser preadjudicado o adjudicado”.
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ANEXO N° 26
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—ZPLIEGO DE BASES .Y CONDICI

CLAUSULAS PARTICULARES
PROCEDIMIENTOS CENTRALIZADOS

TRABAJOS DE REPARACION Y/O ADECUACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE VERTICAL (VG.:
MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS).

ARTICULO 1°.- OBJETO.

El objeto del presente procedimiento se encuentra detallado en el Articulo 1° de las
Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Cotizacion que forman parte Integral del
Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 2°.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo “total’ de ejecucion del contrato se encuentra indicado en el Anexo a las
Clausulas Particulares en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
computados a partir del dia inmediato habil siguiente de |la fecha de notificaciéon de la
respectiva Orden de Compra si ésta fuera posterior; ello, sin perjuicio de los plazos
“‘parciales” y “secuenciales” que se fifan para el cumplimiento de los “trabajos de
reparacion y/o adecuaciéon” y “servicios de mantenimientos c/Guardia Permanente, si
estuviere incluido”, en un todo de acuerdo con lo previsto en el Plan de Trabajos que
forma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratacion.

Los dias y horarios seran, previamente, convenidos con quien ejerza la supervision.

Dentro del término contractual, el contratista debera contemplar, a los fines del
cumplimiento en tiempo de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse
como consecuencia del funcionamiento de las dependencias judiciales y tareas propias
de la administracién de justicia.

El incumplimiento del plazo “total” y/o “parciales y secuenciales” estipulados para la
ejecucién de la encomienda dara lugar a las penalidades que correspondieren, de
acuerdo con lo previsto en el presente pliego y demas normativa aplicable.

ARTICULQ 3°.- VISITA A LOS EDIFICIOS.

La visita al/los edificios es obligatoria. Los oferentes deberan realizar un relevamiento de
la/s instalacion/es a fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual de/los
equipos que constituyen el objeto de los trabajos de reparacion y/o adecuacion y
servicio/s de mantenimiento/s especificados.

La empresa contratista no podra alegar desconocimiento del estado del iugar en el que
se deberan desarrollar las tareas incluidas en la encomienda.

Cabe destacar que la no realizacién de la visita indicada ocasionara la desestimacion de
la oferta, en tanto constituye una condicidn de admisibilidad de la misma.

Los datos de contacto y plazo para realizar la visita se encuentran establecidos en el
Anexo a las Clausulas Particulares, la cual se debera realizar de Lunés a Viernes
(salvo feriados y/o dias no laborables), en el horario de 7:30 a 13:30. Sin perjuicio de ello,



la hora de concrecién de la visita debera ser previamente convenida con el funcionario
indicado en el Anexo mencionado).

ARTICULO 4°.- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA.

Ante cualquier duda, error u omision de indole técnica, el/los oferente/s podra/n realizar
consulta/s, en forma escrita, ante la Dependencia y en la direccién indicadas en el Anexo
a las Clausulas Particulares y en el plazo establecido en el mismo.

La dependencia interviniente sera la encargada de evaluar la consulta pudiendo solicitar
asistencia técnica al Departamento de Instalaciones Complementarias —Electromecénica-
de la Direccién General de Infraestructura Judicial.

La dependencia antes mencionada serd la encargada de evaluar y elaborar la/s
respuesta/s que corresponda/n, la/s cual/es —mediante la emisién de la respectiva
“Circular Aclaratoria’ pasara/n a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones que rige
el procedimiento. :

La/s “Circular/es Aclaratoria/s” sera/n notificada/s —con una anticipacién minima de dos
(2) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas- al u oferentes
consultantes y a todas aquellas firmas que hayan retirado el pliego o hubiesen
manifestado interés.

La/s “Circulares Aclaratorias” seran —asimismo- difundidas por el sitio —pag. Web- del
Poder Judicial de la Nacion.

ARTICULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA.
Las ofertas se ajustaran a lo siguiente:

1. Seran redactadas en idioma nacional. Deberan presentarse en original, foliadas en
todas sus fojas de manera correlativa. Los sobres de las propuestas se presentaran
perfectamente cerrados e indicaran en su cubierta la contratacion a que corresponden, el
dia y hora de la fecha de apertura de ofertas y e! nombre o razén social del oferente.

2. Las propuestas deberan estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su
representante legal autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las
propuestas deberan ser debidamente salvadas por el oferente o su representante legal
autorizado.

3. Las ofertas deberan contener:
La constancia de constitucion de la garantia de la oferta, en el caso en que fuese exigible.
3.1La constancia de visita al o los edificios.

3.2 La documentacion que acredite que el oferente cuenta en su plantel con personal
matriculado y habilitado por el Consejo Profesional de Ingenieria Mecdnica y
Electricista (COPYME), con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con
el pago al dia del o los aranceles correspondientes.

3.3 Permiso de Conservador otorgado por la autoridad competente del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aries, vigente a la fecha de apertura de las ofertas.

3.4 Para las procedimientos que involucren instalaciones de edificios ubicados fuera
del radio de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, la documentacion indicada en
los puntos 3.2 y 3.3 sera requisito de admisibilidad de la oferta en los supuestos
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en que -en la respectiva jurisdiccion- existan ° consejos u “entes colegiados” con
competencias similares a las ejercidas por el “COPYME”; asi como, que las
normas locales exijan la obligatoriedad de contar con habilitacién e inscripcion de
‘conservador”, con requisitos y en condiciones que puedan resultar asimilables a
las vigentes en el &mbito de la ciudad capital..
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3.5En su caso, toda otra documentacién que fuera requerida en el Pliego de
Especificaciones Técnicas. )

. 3.6 Constancia de Inscripcidén o, en su defecto, preinscripcién al Sistema de Registro
de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion
(SRPCM) https://srpem.pin.gov.ar y/o los que en un futuro lo reemplacen —Anexo
A—

3.7 . El proveedor debera encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases y
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de
Inscripcién para ser preadjudicado y/o adjudicado, como asi también, mantener la
informacion y documentacién actualizada en dicho registro.

3.8 Para el caso de que la inscripcion no haya sido finalizada por motivos que no le
puedan ser endilgados al proveedor, no se |o podra excluir de la posibilidad de ser
preadjudicado y/o adjudicado.

En relacién a la empresa que resulte adjudicataria en el marco de la presente
contratacion a vigencia de los requisitos indicados en los puntos 3.2, 3.3 y 3.4, si
correspondiere- debera abarcar la totalidad del plazo de ejecucién del contrato, situacién
que debera ser acreditada con la respectiva documentacién respaldatoria, en las
oportunidades que —en cada caso- proceda, dejandose establecido que el incumplimiento
de esa obligacién podra ser causal de rescision del contrato, por exclusiva culpa de la
firma contratista.

ARTICULO 6°.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONOMICA.

El oferente deberd completar la “Planilla de cotizaciéon” que forma parte integrante del
respectivo pliego. La cotizacién debera presentarse de acuerdo con io previsto en las
especificaciones técnicas y completarse con cada uno de los datos solicitados. Luego de
expresar en letras y en nimeros el monto “total” de la propuesta econémica, el oferente
discriminara el monto de los trabajos de reparacién y/o adecuacién del/llos equipos, asi
como, el importe mensual del/los servicios incluidos en el objeto de la contratacion,
expresado en letras y en numeros, valores que se tendran en cuenta a los fines de la
realizacion de los “pagos parciales”. Todo ello, sin perjuicio de la aplicacién de lo
establecido en el articulo N° 107 det Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién, si correspondiera.

La moneda de cotizacién es en MONEDA NACIONAL.

En el supuesto de que el procedimiento contemple en su objeto mas de un renglén,
después de haber cotizado por renglén, el oferente podra efectuar un descuento en el
precio, por el total de los renglones sobre la base de su adjudicacién integra, o por grupo
de renglones. En ese caso, el oferente debera completar su propuesta econémica, con la
desagregacién del monto de los trabajos de reparacién y adecuacion del/los equipos, asi
como, el “valor mensual’ del/los servicio/s incluidos en el objeto, considerando el
descuento propuesto.


https://srpcm.pin.qov.ar

ARTICULO 7°.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

A los efectos de la presente contratacion se consideraran inelegibles las propuestas .
presentadas por los oferentes cuyos incumplimientos hayan dado lugar a las penalidades
que se describen a continuaciéon, en contratos celebrados con el Poder Judicial de la
Nacién en los tres (3) afios inmediatos anteriores al presente llamado:

1. La aplicacién de una (1) rescision total del contrato por culpa del contratista
aplicada con motivo de la ejecucién de los contratos.

2. La aplicacion de dos (2) o mas rescisiones parciales del contrato por culpa del
contratista aplicada con motivo de la ejecucién del contrato

- 3. La aplicacion de dos (2) ¢ mas multas por el incumplimiento de las obligaciones
durante la ejecucion de los contratos.

4. La aplicacion de dos (2) o mas pérdidas de las garantias de mantenimiento de la
oferta y/o del cumplimiento del contrato.

La presente clausula podra ser obviada, por via de excepcién, cuando medien razones de
conveniencia para el Poder Judicial de la Nacién, debidamente fundadas.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las normas y clausulas que rigen el presente procedimiento de seleccion,
por lo que no sera necesaria la presentacion de los pliegos firmados junto con la oferta.
La oferta debera cumplir con los requisitos establecidos en los articulos 5° y 6°
precedentes, y demas condiciones previstas en las Clausulas Técnicas que forman parte
integrante del presente contrato.

La oferta es por renglon entero, por lo que no se admitiran propuestas por “parte” y/o por
determinados “items” del renglén; ni tampoco “ofertas alternativas” que modifiquen o
varien las condiciones y/o exigencias establecidas en el pliego.

ARTICULO 8°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Las ofertas deberan ser mantenidas por el término de noventa (90) dias corridos a contar
desde la fecha de apertura de las propuestas.

El mantenimiento de la oferta se renovard automaticamente por igual plazo, de
conformidad con lo establecido en el articulo N° 83 del Reglamento aprobado por ia
Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

ARTICULO 10°.- GARANTIAS.
Los oferentes o los adjudicatarios deberan constituir las siguientes clases de garantias:

1.- De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de |a oferta. En el
caso de cotizar con descuentos, la garantia se calculara sobre el mayor monto propuesto.

2.- De cumplimiento del contrato: Los oferentes adjudicados, deberan presentar una
garantia equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato;

'Las garantias, si fuesen menores a quince (15) médulos- podran constituirse en PAGARE
o en cualquiera de las formas previstas en el articulo N° 127 del Reglamento aprobado
por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y deberan integrarse a entera
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satisfaccion del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la _Nacic'm. El valor del
modulo se indica en la Planilla de Cotizacion. :

3.- Quedan exceptuados a la obligacién en la presentacion de garantias, aquéllos que se
encuentren incluidos en el articulo N° 129 del Reglamento aprobado por [a Resolucion
C.M. N° 254/15 y sus modificatorias; y en particular:

a) En las adquisiciones de publicaciones periddicas,

b) Contrataciones que tengan por objeto ia locaciéon de obra intelectual a titulo
personal;

c) Cuando se cumpla la prestaciéon contractual dentro del plazo de integracién de la
garantia de cumplimiento de contrato. En estos casos, el plazo para la integracioén
se contara a partir de la comunicacion fehaciente del rechazo. Los elementos asi
rechazados quedaran en caucion y no podran ser retirados, sin previamente
integrar la garantia que corresponda. La excepcién no procedera en caso de
rechazo o cuando se trate de la prestacién de un bien o servicio que segun el
pliego de bases y condiciones particulares se prevea la garantia del trabajo
contratado;

Cuando el monto de fa garantia no fuere superior a CINCO (5) médulos. El valor
del médulo se indica en la Planilla de Cotizacion.

d) En las Contrataciones Directas reguladas en el Reglamento aprobado por la
Resoluciéon C.M. N° 254/15 y sus modificatorias cuando se efectiien por el Tramite
Simplificado;

e) En las Contrataciones Directas encuadradas en los articulos N° 30, 31, 32, 33, 34
y 35 del Reglamento aprobado por la Resoluciéon N° 254/15 y sus modificatorias.

f) Cuando el oferente sea una jurisdiccion o entidad perteneciente al Sector Publico
Nacional en los términos del articulo N° 8° de la Ley N° 24.156 y sus
modificaciones o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad
Auténoma de Buenos Aires. :

Las garantias deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE
LA NACION - SARMIENTO N° 877, 6° PISO, C.A.B.A.”, sin vencimiento. En el caso de
optar por una péliza de caucién, debera estar debidamente certificada por escribano
publico.

Las garantias se devolveran de conformidad con io establecido en el articulo N° 130 del
Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

A los fines de constituir las garantias exigidas segun jo dispuesto en el articulo N° 127 del
reglamento de contrataciones, la péliza del seguro de caucién:

a) podra ser presentada con firma manuscrita o firmada digitalmente, en formato papel
y en los términos y condiciones de la Ley 25.506 y su reglamento;

b) debera estar emitida por una compafiia autorizada por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion;

¢) sus clausulas no podran oponerse al Reglamento de Contrataciones;

d) deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA
NACION - SARMIENTO N° 877, C.A.B.A.". SIN VENCIMIENTO;

e) en el caso de las pélizas en formato pape!, éstas deberan estar debidamente
certificadas por escribano publico.



f) las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del
Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15.

ARTICULO 11°.- EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS.

Previo a la evaluacién economica de las ofertas, se analizara la informacién aportada por
los oferentes a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones de cada renglén
y las clausulas del presente pliego con el propésito de considerar la admisibilidad de las
ofertas.

Seran desestimadas aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las causales
detalladas en el articulo 103 del Reglamento aprobado por la Resoiucién C.M. N° 254/15
y sus modificatorias.

Cuando proceda, la Comision de Preadjudicaciones o el Departamento de Servicios
intimara al oferente para que en un piazo no mayor a cinco (5) dias subsane los errores u
omisiones (Art. 104, Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias). La no subsanacion
dentro del plazo establecido podra acarrear la desestimacion de la oferta.

De las empresas consideradas admisibles y convenientes, se determinara el orden de
mérito teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente.

Asimismo, se aplicara la Resolucién General 4164 E/2017, de la AFIP, asi como también
las leyes de Compra a MIPYME y Compre Trabajo Argentino (arts. 112 del Reglamento
aprobado por la Resoluciéon C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y 8 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones, Anexo Il de la Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias) en
los casos que corresponda.

El dictamen de preadjudicaciéon se notificard en forma fehaciente a todos los oferentes
mediante correo electrénico o notificacion electrénica. Cuando no fuera posible notificar
mediante dichos medios, podra utilizarse cualquiera de los medios de notificacion
previstos en el articulo 68 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y
sus modificatorias con la limitaciéon establecida en el art. 5° del Anexo aprobado por
Resoluciobn AG N° 77/18 y modificatorias. Los interesados podran formular
impugnaciones ai dictamen dentro de los cinco (5) dias habiles de su notificacién.

Los oferentes deberan constituir garantias en los casos de impugnaciones contra el
Dictamen de Preadjudicacion, en aquellos casos en que hubieren presentado mas de dos
(2) impugnaciones contra dictamenes de preadjudicacién en un (1) afio calendario. En

es0s supuestos el importe de la garantia sera equivalente al uno por ciento (1%) de la .

oferta del impugnante. En ningtin caso el deposito podra ser inferior a la suma de pesos
doscientos ($ 200). Dicho depésito se efectuara en el Banco de Depdsitos Judiciales a la
orden del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacién, en la cuenta N°
250000883 del Banco de la Nacién Argentina (Sucursal Tribunales) denominada “PJN-
0500/320-DAF-C.Mag-Impug.Lic-Gtia".

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION.

Se adjudicara por renglén entero; o, por todos los renglones o un conjunto de ellos, en el
caso de concurrir el supuesto previsto en el articulo N° 6°, dltimo parrafo, de las
presentes clausulas particulares.

La adjudicacién sera notificada a todos los oferentes dentro de los tres (3) dias a contarse
desde el dictado del acto respectivo por los medios de notificacion previstos en el articulo
68 del Reglamento aprobado por la Resoluciéon C.M. N° 254/15 y sus modificatorias, con
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la limitacion establecida en el articulo N° 5 del Anexo aprobado por Resolucion AG N°
77/18 y modificatorias.

El Consejo tendra la potestad de interpretar los contratos, resolver ias dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, decretar su caducidad,
rescision o resolucién y determinar los efectos de éstas (articulo N° 142 inc 1 del
reglamento de contrataciones).

ARTICULO 13°.- SUPERVISION DE LA PRESTACION.

Los datos de la persona encargada de la supervision de la prestaciéon se indican en el
Anexo a las Clausulas Particulares, pudiendo ser reemplazados por elllos
profesionall/es técnico/s que —en su momento- pueda/n ser designado/s en su reemplazo.

Estara a cargo de la Supervisién controlar “in situ” las tareas desarrolladas por la
empresa contratista, asi como, que las mismas se ajustan a las condiciones y exigencias
establecidas en el pliego de bases y condiciones que rige la contratacién.

Los dias y horarios durante los cuales podran realizarse las tareas seran coordinados con
la supervision, no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna, sin la previa
autorizacién de ia misma.

Las inspecciones y pruebas se realizaran en la forma y con la periodicidad establecida en
los puntos de las Especificaciones Técnicas. Al respecto, se deja expresamente
establecido que la Supervisién Técnica de la encomienda, en representacién de este
comitente, quedara facultada para inspeccionar y/o requerir la realizacién de las pruebas
y/o ensayos de las instalaciones, durante toda la vigencia del plazo contractual, sin
limitacién de ninguna especie, esto es, aun cuando su realizacidon no se encuentre
expresamente estipulada en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los gastos
necesarios para la concrecién de todas las pruebas seran por cuenta del contratista,
quien también facilitara todos los instrumentos necesarios para verificar su resultado.

Ante |la presencia de cualquier elemento que resultare defectuoso este sera removido,
reemplazado y ensayado por el Contratista, sin cargo alguno.

En su caso, se efectuaran las inspecciones de los trabajos de acuerdo con la Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Asimismo, se deja establecido que —a los fines del cumplimiento de las medidas de
contralor a cargo de la Supervision-, el personal técnico designado a tal efecto contara
con la asistencia directa del Departamento de Instalaciones Complementarias —
Electromecanica- de la Direccion General de Infraestructura Judicial, en las
oportunidades que resulte ~expresamente- requerido y justificadamente necesario por la
complejidad de la situacién planteada.

ARTICULO 14°.- RESPONSABILIDADES.

El Poder Judicial de la Nacién no se responsabiliza por el riesgo que puedan generar |os
servicios prestados por el contratista, ni por ninguna reclamacién de terceros en virtud de
éstos, siendo el contratista en todos los casos el unico responsable.

La empresa contratista sera la unica responsable por pérdidas, averias, roturas o
sustracciones que, por cualquier circunstancia (imputables o no a su personal), se
produzcan con motivo de la ejecucion del presente contrato. Por dafios a personal del
Poder Judicial, terceros o bienes, como consecuencia de los trabajos derivados del
cumplimiento del contrato.




Asimismo, respondera por los dafios que —con motivo de la ejecucion del contrato-
pudieran producirse en bienes de propiedad del Poder Judicial de la Nacién o de
terceros. A estos efectos extremara los recaudos para prevenir siniestros capaces de
ocasionar lesiones a personas, tanto se trate de personai del Poder Judicial de la Nacién,
de terceras personas o la averia, rotura o destruccién de bienes muebles e inmuebles de
aquel o de terceros.

1.- Especificamente la firma adjudicataria de la encomienda debera constituir un seguro
integrado_por los_sigquientes rubros: Responsabilidad Civil_comprensivo de Dafios a
terceros, Robo e Incendio por un monto de pesos equivalente, como minimo, al monto del
contrato.

La poiiza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacion de la
Orden de Compra, y se consignarad como parte asegurada exclusivamente al Poder
Judicial de la Nacién — Direccién General de Administracién Financiera, Sarmiento N°
877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de proceder a la rescision
del contrato. '

Su vigencia debera extenderse hasta la extincién de la totalidad de las obligaciones
contractualmente asumidas.

Deberd dejarse constancia, asimismo, que la Aseguradora no ejercera acciones de
repeticion contra el Poder Judicial de la Nacién, en su calidad de comitente, que tengan
como causa siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de seguro.

Todas las pélizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener
las firmas certificadas por Escribano Publico.

2.- Asimismo, la empresa adjudicataria del servicio sera responsable por el cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 24.557 y demas normativa vinculada en materia de “riesgos de
trabajo”.

Para el cumplimiento de la prestacién y ejecucion de las tareas deberd darse estricto
cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa mencionada en el parrafo
precedente, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que —sobre el mismo
tema- pudieran emanar del/los Convenios Colectivos de Trabajo que resultan aplicabies,
la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto Reglamentario de
Higiene y Seguridad N° 911/96, asi como a todas las normas reglamentarias vigentes
vinculadas con la materia.

El cumplimiento de la normativa antes referida es condicién ineludible para el inicio de la
ejecucion de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato, y su
incumplimiento comprobado —en cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir
causal de rescision por culpa del contratista, en los términos previstos en el articulo N°
152 del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nacién” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias-.

A tal efecto, debera contar en su plantel con un profesional con titulo habilitante en
Higiene y Seguridad que inspeccionara, en forma mensual, las instalaciones y las
condiciones de trabajo del personal de la contratista que alli se desempefie. La
contratista debera presentar constancia actualizada de la matricula habilitante de dicho
profesional ante el Supervisor de los trabajos.

La contratista debera ademas acreditar previo al inicio de las tareas los siguientes
requerimientos:

. Contrato de afiliacion a Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), con
certificacion de firmas y personeria de quienes suscriban ia misma y la Contratista.
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. Nomina de personal asegurado a la ART.

. Plan de Seguridad aprobado por la ART

. Constancia de inicio de obra ante la ART.

. Certificado de cumplimiento de aportes previsionales, correspondiente al

Responsable de Seguridad e Higiene, pago de matricula anual.

La némina del personal empleado en el cumplimiento de la encomienda (con indicacion
del nombre y apellido y tipo y numero de documento de identidad); que debera
mantenerse actualizada teniendo en cuenta las altas y las bajas que pudieran producirse
durante el transcurso de ejecucion del contrato. :

Para el caso de contratistas o subcontratistas que revistan en la categoria de auténomos,
debera otorgarse un seguro de accidentes personales que incluya, como minimo, la
muerte, incapacidad total permanente, incapacidad parcial permanente, riesgos in-itinere
y sera por una suma minima por persona asegurada, igual al monto indemnizatorio que la
Ley de Riesgos de trabajo fija para muerte del trabajador. La péliza deberd ser
presentada dentro de los dos (2) dias de recibido la notificacion de la adjudicacion, y se
consignara como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de ia Nacion —
Direccion General de Administraciéon Financiera, Sarmiento N° 877, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de proceder a la rescision del contrato.

Dejase expresamente establecido que su vigencia debera extenderse hasta la extincién
de la totalidad de las obligaciones contractualmente asumidas. Debera dejarse
constancia, asimismo, que ia Aseguradora no ejercera acciones de repeticién contra el
Poder Judicial de la Nacién, en su calidad de comitente, que tengan como causa
siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de seguro.

Todas las pdlizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener
las firmas certificadas por Escribano Publico. Asimismo, el Contratista debera acreditar el
pago total de las coberturas con la presentacion del recibo oficial otorgado por la
respectiva Companiia de Seguros; en el supuesto que el Contratista ~en su calidad de
tomador del seguro- pacte con la compafia aseguradora un plan de pagos para la
cancelacion de las primas, corresponderd que acredite la realizacion de los respetivos
pagos, con los recibos oficiales que otorgue el asegurador a medida que se produzcan
los respectivos vencimientos.

3.- Por el pago originado en el empleo de su personal:

Estaran a cargo del contratista todas las erogaciones originadas por el empleo de su
personal, tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios
sociales, riesgos del trabajo y otras expensas que surjan de las disposiciones legales,
convenios colectivos o individuales vigentes o a convenirse en el futuro.

Et cumplimiento de la normativa y los requisitos antes referidos es condicion ineludible
para el inicio de la ejecucion de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato
y su incumplimiento comprobado —en cualquier tramo del plazo contractual- podra
constituir causal de rescision por culpa del contratista, en los términos previstos en el
articulo N° 152 del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nacién” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias-, previa intimacién fehaciente para que cese en su incumplimiento en el
plazo de CINCO (5) dias habiles computados desde la notificacion de la recepcion.

Se deja expresamente establecido que el Poder Judicial de la Nacién no tendra ningun
tipo o forma de relacion de dependencia con el personal que el oferente contrate para la
prestacién del servicio objeto de la contratacion.




De suscitarse huelgas, conflictos parciales, totales o cualquier otra situacion con el
personal de la empresa contratista, sera obligacion de ésta procurar una solucion en un
plazo no mayor de 48 horas a partir del momento en que la autoridad judicial labre un
acta para documentar la situacién dada.

ARTICULO 15°.- CONFIDENCIALIDAD

La empresa que resulte contratada en el marco del presente procedimiento, asumira la
obligacién de mantener en reserva y no divulgar a terceros la informacion que —directa o
indirectamente- llegue a su conocimiento, con motivo de las tareas prestadas en el marco
del contrato, ya sea, por el acceso a la instalacién ~y sus componentes- y/o a la
documental existente en diversas dependencias del organismo comitente -vinculada con
la instalacién intervenida-. La firma contratista sera ia encargada de adoptar los recaudos
necesarios para el estricto cumplimiento del deber de “confidencialidad” a que refiere la
presente clausula.

Con una anticipacién minima de cuarenta y ocho horas (48 hs.) de la fecha de efectiva
iniciacion de las prestaciones contempladas en la encomienda, el contratista debera
proporcionar a la Supervisién un listado con los datos de identidad del personal que
empleara en la ejecucioén de la encomienda, listado que debera mantenerse actualizado
durante toda la vigencia del contrato, informando oportunamente sobre las bajas y altas
gue se vayan produciendo.

Ei incumplimiento de las obligaciones y deberes —a que alude la presente clausula- podra
ser causal de rescision del contrato, por exclusiva culpa de! contratista.

ARTICULO 16°.- RECEPCION.

La recepcién provisional y definitiva serd otorgada por el profesional encargado de
gjecutar la Supervision Técnica de la encomienda, en forma escrita, mediante la
suscripcion de la respectiva acta, en la cual se dejara indicada la fecha de celebracion del
acto, y llevara plasmada la firma y sello aclaratorio dei funcionario interviniente —en
representacion del Comitente- y del representante de la firma contratista. Todo ello, con
arreglo a las condiciones establecidas a continuacion:

A) Trabajos de Reparacion y/o Adecuacién conforme lo establecido en las
Especificaciones Técnicas.

La recepcién provisoria de los trabajos de reparacion y/o adecuacion se
otorgara de una sola vez, a la fecha de culminacion de los mismos, de acuerdo
con lo previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La recepcidn definitiva se otorgara dentro de los cinco (5) dias habiles de
haberse otorgado la recepcion provisoria, previa comprobacién —a cargo de la
Supervisién Técnica de la encomienda- de que los trabajos ejecutados
cumplen con las condiciones y exigencias estipuladas en el pliego.

En el supuesto de que el objeto de la contrataciéon contemple la reparacion y/o
adecuacion de mas de una maquina, se autorizara el otorgamiento de
‘recepciones parciales provisionales”, a medida que se concrete la ejecucion
y consecuente entrega de cada una de las maquinas;, en ese caso, se
otorgaran también —en forma fraccionada- la “recepcién definitiva” de los
trabajos de reparacion y/o adecuacién ejecutados en cada una de las
maquinas. :
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ANEXO N° 26

B) Servicio de Mantenimiento (en_sus diferentes variantes) y “Guardia
Permanente” (si estuviera incluida su prestacién) conforme lo establecido en

las Especificaciones Técnicas.

Teniendo en cuenta el tipo de prestaciéon, no procedera el otorgamiento de
recepciones provisorias, sino que directamente se otorgard la “recepcion
definitiva”, en forma “mensual’, la cual tendra caracter de “parcial’ hasta el
cumplimiento del plazo de ejecucién total del servicio, oportunidad en que
operara el otorgamiento de la “Recepcién Total Definitiva” —que coincidira con
el dltimo mes de prestaciéon del servicio-, siempre y cuando no medien
OBSERVACIONES al servicio prestado, en cuyo caso se actuara en el modo
establecido en el articulo PRUEBAS FINALES- de! Pliego de Especificaciones
Técnicas y/o el articulo 21° del presente pliego —ACTA DE TRASPASO-,
segun corresponda. El plazo para el otorgamiento de las recepciones parciales
definitivas sera de cinco (5) dias habiles, computados a partir del primer dia
habit del mes siguiente al del cumplimiento del respectivo servicio de
mantenimiento, y sera condicidén necesaria para su otorgamiento que el
servicio haya sido cumplido en debida forma. A tal fin, la Supervisién quedara
—asimismo- facultada para solicitar la asistencia del Departamento de
Instalaciones Complementarias .-Electromecénica- de la Direccion General de
Infraestructura Judicial, en el caso de que se presenten dudas de
interpretacion técnica en relacién a la procedencia (0 no) del otorgamiento de
las conformidades a que refiere esta clausula.

ARTICULO 17°.- FACTURACION Y PAGO.

a)

b)

c)

d)

e)

El pago de los trabajos de reparacion y/o adecuacion se practicara de una sola
vez, a la fecha de finalizacion y entrega de los mismos, y en la media que estos
fuesen de recibo. El otorgamiento de la “recepciéon definitiva’ sera requisito
ineludible para la autorizacién del respectivo pago.

En el supuesto de que el objeto de la contratacion contemple la reparacion y/o
adecuaciéon de mas de una maquina, a solicitud del contratista, se autorizara la
realizacion de “pagos parciales”, con la periodicidad prevista para la ejecucion,
entrega, y recepcion de cada una de las maquinas. En este caso. El otorgamiento
de la “recepcién definitiva” sera requisito ineludible para la autorizacién del
respectivo pago.

En relacién al/los servicio/s de mantenimiento/s (y de Guardia Permanente si lo
hubiere), a solicitud del contratista, se aceptaran la realizacién de pagos
mensuales, de acuerdo con la periodicidad establecida para el otorgamiento de
las recepciones definitivas de los servicios en cuestion.

La/s factura/s deberan ser presentadas por el Contratista conforme lo indicado en
el Anexo a las Clausulas Particulares. Su aceptacion quedaré condicionada a
que el documento cumpla con las normas vigentes en la materia y adjunte los
informes y/o documentacién que, en su caso, establezcan las Especificaciones
Técnicas.

El plazo para el pago sera de treinta (30) dias, computados a partir del dia
siguiente de la fecha de presentacién de la/s factura/s en debida forma.

lLa adjuncién de la constancia que acredite el otorgamiento de la “Recepcién
Definitiva” sera requisito necesario para la realizacién del pago.
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fy El término fijjado para la realizacién del pago se interrumpira si existieran
observaciones u omisiones en la documentaciéon a presentar por parte del
contratista.

ARTICULO 18°.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

La falta de cumplimiento en la realizacién de cualquiera de las tareas previstas en la
documentacién licitaria, la deficiencia en la ejecucién de trabajos especificados o la
provocacioén de dafios o roturas por parte de la Contratista, facultaran a la Supervision a
realizar los reclamos pertinentes y eventualmente aplicar las penalidades que
correspondan de acuerdo a lo detallado a continuacion.

Todas las observaciones que la Supervision formule en relacién a la prestacion del
servicio y/o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en |a
documentacion de licitacién, deben ser subsanadas en el plazo establecido por la
Supervision en forma adecuada y ser tenidas en consideracion a efectos de que no se
reiteren. Estas observaciones se constituiran en reclamos que deberan ser formulados
por escrito en el Libro de Novedades que a tal efecto se habilitara. También tendran valor
los correos electrénicos oficiales enviados por la Supervisién y las respuestas por parte
de la Contratista. Para ello, y en todo caso, dichos correos deben figurar en copia en e!
mencionado Libro de Novedades.

Cuando el Contratista no cumpla los plazos establecidos o exista una variacién negativa
en lo ofrecido respecto de las calidades y cantidades de los materiales, insumos,
elementos de trabajo, mano de obra, entre otros aspectos de la contratacion, se
descontara 1,5% diariamente de la facturacién mensual hasta que se regularice el
servicio o realizacién de los trabajos especificados.

La acumulacion de 3 (tres) reclamos por incumplimientos y deficiencias motiva ademas la
aplicacién de multas econémicas, consistentes en distintos descuentos acumulativos en
las facturaciones mensuales. La contabilizacién de los reclamos no prescribe al finalizar
el mes en el cual fueron realizadas, sino que los mismos tienen un caracter acumulativo.
Se aplicaran de acuerdo al siguiente criterio:

* Primera multa (3 reclamos totales acumulados): 10% de la facturacién mensual.

= Segunda multa (4 reclamos totales acumulados): 15% de la facturacion mensual.

» Tercera multa (5 reclamos totales acumulados): 20% de ia facturacién mensual.

= Cuarta multa (6 reclamos totales acumulados): 25% de la facturacién mensual.

= Quinta Multa (7 reclamos totales acumulados): facultativa para rescision del contrato.

Por otro lado, en caso de deficiencias en la mano de obra, complementariamente a lo
anterior, la Supervision podra solicitar al Contratista el cambio del personal que hubiere
sido afectado al cumplimiento del servicio o adecuacién, debiendo éste sustituirio por
personal apto en un plazo maximo de 10 (diez) habiles, sin que esto lo exima de su
obligacion de cumplir en tiempo y forma con el servicio o trabajos contratados. Pasado el
plazo indicado, en caso de incumplimiento en el reemplazo de personal, se aplicara una
multa del 5% de la facturaciéon mensual por cada trabajador no reemplazado.

Queda prohibida la subcontratacién o cesion de la posicién contractual, salvo que fuese
autorizada conforme lo dispuesto en el Articulo N°147 del “Reglamento de Contrataciones
del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Naci6n” aprobado por la
Resolucién C.M. N° 245/15. En caso de detectarse subcontratacién o cesién de la
posicion contractual no autorizadas, fundando adecuadamente en cada caso, el Consejo
de la magistratura del Poder Judicial de la Naciéon podra rescindir unilateralmente el
contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento.
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ARTICULO 19°.- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES.

Por el s6io hecho de presentarse a este procedimiento de contratacién el contratista
declara que conoce y dara estricto cumplimiento a las normativas nacionales, provinciales
y municipales vigentes que regulen la materia, como asimismo los correspondientes a
Servicios Publicos nacionales, provinciales o privados, se encuentren o no referidos en el
pliego y a todo otro reglamento técnico que sea de aplicacion.

ARTICULO 20°.- GARANTIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACION Y ADECUACION'

— DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO Y DEMAS EFECTOS.

Los trabajos de reparacion y/adecuacién del/los equipos incluidos en la presente
licitacion, de conformidad con lo especificado en el/los renglén/es respectivos del Pliego
de Bases y Condiciones, tendran estipulado el plazo de garantia en el Anexo a las
Clausulas Particulares, computados a partir del dia siguiente de la fecha de
otorgamiento de la Recepcién Definitiva.

En relacién a las tareas de mantenimiento (y de Guardia Permanente, si estuviere

prevista), especificadas en elllos renglones respectivos del Pliego de Bases vy .

Condiciones, se deja estabiecido que una vez otorgada la Recepcion “Total” Definitiva y/o
suscripta el “Acta de Traspaso”, en las condiciones que corresponda al caso, el
contratista no estara obligado a extender garantia por el servicio prestado.

Consecuentemente, una vez celebrados fos actos antes referidos el contratista quedara
habilitado para solicitar la devolucion de las garantias constituidas para afianzar el
cumplimiento del contrato, a menos que subsistan la formulacion de cargos en su contra
por tareas incumplidas y/o ejecutadas en forma defectuosa —durante la vigencia del
contrato-, y/o por la aplicaciéon de penalidades concatenadas al mismo, en cuyo caso la
devolucion -total o parcial- se practicara —de corresponder-, una vez finalizadas las
tramitaciones administrativas inherentes a esa situacion.

ARTICULO 21°.- ACTA DE TRASPASO.

En el supuesto de que -al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones
inherentes al presente contrato- el organismo tuviera perfeccionada la contratacién de un
servicio de mantenimiento para la/s instalacion/es, con la intervencién de! funcionario a
cargo de la Supervision Técnica del servicio, y los representantes legales de la firma
prestataria del presente contrato —en adelante la empresa saliente- y la empresa
adjudicataria del nuevo servicio de mantenimiento —en adelante la empresa entrante- se
celebrara un “Acta de Traspaso”, a los fines de relevar y dejar constancia de las
condiciones que —-a ese momento- presenta/n la/s instalacion/es, con la expresa
indicacién de las OBSERVACIONES que pudieren merecer el estado de la/s maquina/s,
si efectivamente las hubiere.

De consignarse observaciones en el Acta de Traspaso, la supervisién no otorgara la
recepcion “total” definitiva del ultimo mes de la prestacion, en el modo previsto en el
articulo 16° de las presentes clausulas particulares.

Asimismo, y con la previa autorizaciéon y aprobacién de ia autoridad competente, los
trabajos de reparacion que pudiere/n requerir la/s maquina/s, por las fallas o defectos
constatados en el Acta de Traspaso, podran ser encomendados a la “empresa entrante”
previa aceptacion del precio cotizado y de lo que corresponda acordar en torno al plazo
de ejecucién de los mismos. Todo ello, sin perjuicio de la formulacion del cargo que
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pudiere corresponder por los trabajos de reparacion en cuestion. a la “empresa saliente”,
en el caso que asi proceda. El otorgamiento de la “conformidad definitiva® -por parte de la
Supervisién Técnica-, con la consignacién en el respectivo remito de la fecha en que la
misma es otorgada, situacién que se certificard con la firma y sello aclaratorio del
funcionario interviniente, sera requisito necesario e ineludible para la liquidacién y pago
del monto correspondiente a la “empresa entrante”.

En el caso de que la “empresa entrante” no ejecutara —a plena satisfaccion- los trabajos
de reparacion encomendados por este comitente, y a consecuencia de ello la/s
maquina/s quedara/n fuera de servicio, se procedera a practicar el deductivo que
corresponda por ia falta de prestacion del servicio de mantenimiento, amén de la
aplicacion de las penalidades y sanciones que pudieren corresponder, de acuerdo a lo
estipulado en el pliego de bases y condiciones de la contratacion.

ARTICULO 22°.- REGIMEN LEGAL APLICABLE. ,

Las cuestiones no expresamente tratadas en las clausulas particulares que anteceden, se
regiran por las disposiciones contenidas en el “Reglamento de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacién” -aprobado por Resolucién
C:M. N° 254/15 y sus modificatorias.

La resolucion aprobatoria antes citada, conjuntamente con los anexos que la integran —
relativos al reglamento referido y el Pliego Unico de Bases y Condiciones aprobados por
el mismo acto-, pueden ser visualizados, descargados e impresos desde el sitio web del
Poder Judicial de la Nacion; www.pjn.gov.ar

10/11/23
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OBJETO: Adecuacion y Servicio de mantenimiento en garantia, preventivo y
correctivo de (1) un ascensor, edificio San Martin N°189, Ciudad de Viedma —
Provincia de Rio Negro

DEPENDENCIA: JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA

ORGANISMO: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE VIEDMA
DIRECCION: San Martin N°189, Ciudad de Viedma - Provincia de Rio Negro

= COTIZACION

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION Y DURACION DEL
CONTRATO.

Eil plazo de ejecucion: Sera el indicado en la respectiva planilla de cotizacién, y
se computara a partir del dia inmediato habil siguiente a la fecha de notificacion

de la Orden de Compra o del perfeccionamiento del contrato segun
corresponda

o Adecuaciones de un (1) ascensor electromecanico para transporte de
detenidos., edificio sito en la Calle San Martin N°189, Ciudad de
Viedma, Provincia de Rio Negro, del cuarto mes del contrato hasta al
quinto mes del contrato

» Mantenimiento en garantia por doce (12) meses de un (1) ascensor
electromecanico para transporte de detenidos, edificio sito en la Calle
San Martin N°189, Ciudad de Viedma, Provincia de Ric Negro, del sexto
mes del contrato hasta el décimo séptimo mes del contrato

Nota: PARA MEJOR CLARIDAD VER EL PLAN DE TRABAJO.

*Téngase presente que durante los primeros tres (3) meses del contrato no se
realizaran tareas de mantenimiento o trabajo, toda vez que se trata de un
periodo de acopio y desguace, donde la firma se abastece de los elementos a
medida necesarios y desarma la instalacion existente a fin de comenzar los
trabajos de adecuacion el primer dia del “cuarto mes’, conforme el plan de
trabajo.

SE ADJUDICARA LAS ADECUACIONES Y EL MANTENIMIENTO EN
GARANTIA A UN MISMO PROVEEDOR




}

!

- VISITA A LOS EDIFICIOS (Obligatoria). : !
. z

La visita se realizara:

a) Plazo: De hasta el dia habil anterior a las aperturas de las ofertas

b) Direccién: Juzgado Federal de Viedma San Martin N°189 Ciudad de
Viedma, provincia de Rio Negro

¢) Coordinar visita con: la Sra. Vilma del Carmen Raone, teiéfono (02920) 42-
5111 y/o correo electrénico: vilma.raone@pijn.gov.ar o}
ifviedma.habilitacion@pin.qgov.ar

d) Dias y horarios: de lunes a viernes (salvo feriados y/6 dias no laborables)
en el horario de 7.30 a 13.30 horas.

« CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA. 5

s E} plazo para la realizacion de la/s consulta/s se fija hasta en tres (3)
dias habiles anteriores a la fecha de Apertura de las Oferta§

= Ante cualquier duda, error u omisién de indole técnica, elllos oferente/s
podra/n realizar consulta/s, en forma escrita, a la Habalstactén del
Juzgado Federal de Viedma, sito en la calle San Martin N°189, Ciudad
de Viedma, provincia de Rio Negro, de lunes a viernes (salvo feriados
y/o dias no laborables), en el horario de 07.30 a 13.30 horas-numero de
teléfono de contacto (02920) 42-5111 [ 5677, ¢ bien al e-mail
ifviedma.habilitacion@pjn.qgov.ar. En caso de necesitar la Habitaciéon del
Juzgado podrad requerir asistencia técnica del Departamento de
Instalaciones Complementarias -Electromecanica- de ‘la Direccién
General de infraestructura Judicial, con asiento en la Diégonal Roque
Séenz Pefia n° 1190, piso 5°, oficina 51, de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes (salvo feriados y/o dia no laborables),
en el horario de 07:30 a 13:30 horas -numero de teléfonc de contacto;
(011) 4370-1055 - TelefFax (011) 43739-1385 ¢ al e-mail:
dii. ascensores@pin.gov.ar. :

* CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE
1. Las ofertas deberan contener:;

1.1. Permiso de conservador otorgado por la autoridad competenté, vigente a la
fecha de apertura de las ofertas.

1.2. Para los procedimientos que involucren instalaciones de edificios ubicados
fuera del radio de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, sera requisito de
admisibilidad de la oferta en los supuestos en que- en la respectiva
jurisdiccion- existan “consejos’ u “entes colegiados”™ con competencias
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similares a las ejercidas por el “COPIME", asi como, que las normas
locales exijan la obligatoriedad de contratar con habilitacién e inscripcién de
“‘conservador”, con requisitos y en condiciones que puedan resultar

asimilables a las vigentes en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires.

1.3.En su caso, toda la documentaciéon que fuera requerida en las
Especificaciones Técnicas.

» SUPERVISION DE LA PRESTACION.

* La supervision de la prestacion estara a cargo de: el Arq. Enrique Faré a
cargo de la Habilitacion del Juzgado Federal de Viedma, y/o del/los
profesional/es técnico/s que- en su momento- pueda/n ser destinado/s
en su reemplazo. ‘

* Para contactarse con la supervision deberd comunicarse de funes a
viernes (salvo feriados y/6 dlas no laborables) en el horario de 7.30 a
13.30 horas, al teléfono: (02920) 42-5111 [/ 5677, e-mail:
ifviedma habilitacion@pjn.gov.ar 6 enrique.fare@pjn.qov.ar

»FACTURACION Y PAGO.

o La/s factura/s deberan ser presentadas por el Contratista en la calle San
Martin N°189, Ciudad de Viedma, provincia de Rio Negro. Su
aceptacion quedara condicionada a que el documento cumpla con las
normas vigentes en la materia.

« GARANTIA DE LOS BIENES O DE LOS TRABAJOS.
La garantia de los frabajos de adecuacion descripta en el punto 4
tendra un plazo de garantia de doce (12) meses, lajgarantia sera a
partir de la recepcién de los trabajos de adecuacion.
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 2024 ANO DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA
PODERJUDICIALDELAN AC'ON REFORMA DE LA CONSTITUCION NACIONAL

ADMINISTRACION GENERAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES

NOTA

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTICULO 11°.- CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS

En virtud de lo dispuesto en los articulos 24° y 25° de la Ley
N°® 27.742 (Boletin Oficial 8/7/24), mediante los cuales se
modifica el articulo 1° de la Ley 19.549, ordenandose que las
disposiciones de 1la Ley de Procedimiento Administrativo se
aplicardn directamente al Poder Judicial de la Nacién cuando
éste ejerza actividad meramente administrativa y lo incorporado
mediante el articulo 1° bis a la citada ley, en el inciso ¢), en
cuanto a que los tréﬁites administrativos -~-incluyendo los
recursos, reclamecs y demas impugnaciones-, seran gratuitos, por
lo que. no podra exigirse al oferente la GARANTIA DE IMPUGNACION,

es qgue no serd de aplicacidén el ultimo parrafo del referido

articulo, el cual reza: “Los oferentes deberdn constituir
garantias en los casos de impugnaciones contra el Dictamen de

Preadjudicacién.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION.

Téngase presente que se adjudicara las .adecuaciones vy el

mantenimiento en garantia a un mismo proveedor.

LA PRESENTE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

DEVOR
DEPARTA

SUBDIREDSON DE CONTRATACIEES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS |

OBJETO: Adecuaciones y mantenimiento en garantia, preventivo y correctivo de (1)
un ascensor

DEPENDENCIA: JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA

ORGANIZMO: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE GENERAL ROCA
DIRECCION: San Martin N°189, Ciudad de Viedma ~ Provincia de Rio Negro.

1. COTIZACION

La cotizacién sera presentada de acuerdo a la siguiente estructura y debera
incluir las tareas indicadas en las presentes especificaciones discriminando los
montos en base a Ia descripcion de los elementos detallados a continuacion:

> Edificio sito en la Calle San Martin N°189, Ciudad de Viedma, Provincia
de Rio Negro.
o Adecuaciones de un (1) ascensor electromecanico para transporte
de detenidos.
o Mantenimiento en garantia por doce (12) meses de un (1)
ascensor electromecanico para transporte de detenidos.

2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

Las tareas indicadas en las presentes especificaciones deberan ser cotizadas,
discriminando los montos en base a la descripcion de los elementos objeto del
presente servicio, detallados a continuacion:

Un (1) ascensor electromecanico Control de maniobras Alterno controlada,
puertas automaticas en cabina y piso

3. NORMAS DE APLICACION |

El contratista debera dar cumplimiento a la normativa de higiene y seguridad en
el trabajo Ley N°19.587 y su reglamentacion y a la Ley N°24.314 de
accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Asimismo, debera cumplimentar con la normativa local de edificacion en lo
atinente a la conservacién del ascensor, guarda mecanizada de vehiculos y
rampas moviles, registracion y/o permisos de conservadores, control,
mantenimiento, revision y asistencia técnica (adoptando como base los
estandares establecidos en la Ordenanza N°22336/16 de la ciudad de Viedma).
En aquellos donde no existieran Ordenanzas o Reglamentos en instalaciones y
mantenimientos de ascensores 0 éstos no fueran suficientes, se adoptar%

base la Resolucion N° 412/ 2019 de la CABA — GCABA — DGFYCO /7W
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A su vez, las normas locales que se refieran a los requisitos para la cabina de
ascensores, iluminacidbn de cabinas con LED's o sistemas similares de
iluminacién y deberan contar con sistemas de apagado automético de luz de
cabina; reemplazo de puertas tijera (adoptando como base los estandares

establecidos por las leyes de la CABA nros. 171/99, 1749/06 y leyes 4513/13),

como asi también cualquier otra norma actualmente vigente en la misma
materia.

Para ascensores nuevos se debera cumplir con las nomas IRAM 3681-7
(NM313), IRAM 3691-10 (NM267), IRAM 3681 (NM195), IRAM 12558 - Vidrios
planos de uso corriente en la construccién. IRAM 12559: Vidrios planos de
seguridad para la construccion. Método de determinacion de la resistencia al
impacto. IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la
construccion. Método de ensayo de fragmentacion.
IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la construccion,
Método de ensayo para la resistencia a la temperatura y a la humedad.

4. ADECUACIONES

Las tareas de adecuaciones de las instalaciones del ascensor del edificio
localizado en la calle en San Martin N°189, Ciudad de Viedma — Provincia de
Rio Negro, podran ser realizadas simultaneamente con la prestacion del
servicio de mantenimiento.

A continuacion, se detallan las adecuaciones a realizar en el ascensor

4.1.- SALA DE MAQUINAS

4.1.1.- Control de maniobras — Ascensor para Detenidos

Se debera proveer, colocar y poner en marcha nuevo control de maniobras, en
reemplazo de los existentes, apto para realizar maniobras simples (SAD)
microprocesadas de frecuencia y voltaje variable (FVVV), de funcionamiento
simplex, duplex. Seran de marcas AUTOMAC, SAITEC, WILLCOX o
equivalente o de superior calidad en sus materiales.

El control debera poder enviar la informacion necesaria para manejar todos sus
sensores, la sefalizacion de direccidon e indicacién de piso, y recibir la
informacién de llamadas en los distintos tipos de funcionamiento y de los
distintos sistemas de seguridad.

E! sistema del control debera estar compuesto por unidades absolutamente
estandar, de aita confiabilidad y disponibilidad en el mercado, su conexionado
sera mediante slot dentro del tablero.
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El controlador electronico debera estar alojado en el mismo gabinete que el
control de maniobras. Este deberd estar provisto de un decodificador o
tacometro digital (encoder) a colocar en el motor, que permita realizar la
programacion de la curva de viaje deseada.

Los parametros a regular seran la distancia entre pisos, velocidad final, rampa
de aceleracién y de desaceleracion y los ciclos de frecuencia desde 0 a 50 Hz.
Dicha programaciéon sera mediante botoneras, de lectura sencilla y de facil
programacion mediante un display incorporado a la plaqueta del control de
maniobras.

La regulacion de frecuencia y tension debera permitir la ejecucion para cada
situacién en particular, de una curva ideal de viaje, ya sea de piso a piso, o0 de
mayor recorrido. Para proteger adecuadamente los bobinados, el sistema no
debera tener picos de corriente en el arranque.

La cabina debera poseer la capacidad de calculo y decision a través de un
microprocesador totalmente independiente y comunicado con el procesador de
control, que permita manejar localmente sus sensores, la sefializacion de
direccién, la indicacion de piso, y recibir la informacién de llamadas, del sensor
de peso y de los distintos modos de funcionamiento.

La maniobra incluira los siguientes servicios:

- Operacién simplex, duplex

- Maniobras de bomberos.

- Reserva y prioridad.

- Llamado de emergencia.

- Teléfono interno.

- Estacionamiento.

- Programacién de trafico especial.

- Sistema de rescata personas auténomo.

Servicio de bomberos:
El ascensor debera poseer un sistema que, en caso de siniestro, permita anular
las llamadas exteriores y de cabina manualmente, mediante una llave instalada
en la consola de porteria de la planta baja, haciendo que la cabina se dirija a la
planta baja y, a partir de ese entonces, s6lo pueda ser usada por personal
capacitado para tal fin, a través de una llave especialmente instaladajen el
panel de la cabina.
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La nivelacién debera ser realizada mediante controles opticos IR, con placas
fijas en el pasadizo y lectores infrarrojos sobre el techo de cabina, con una
precision de +/- 3 mm.

El sistema debera contar con auto deteccion e indicacion de fallas, las cuales
deberan ser visibles a través de los sefializadores de cabina y piso.

Funcionamiento en caso de incendio:

Si por alguna razén se activara el sistema de detecciéon de incendio, cada
ascensor debera dirigirse automaticamente a la planta baja del edificio y abrir
alli, sus puertas para permitir el descenso de eventuales pasajeros. Luego de
un lapso predeterminado, se cerrardn sus puertas para evitar el ingreso de
personas, quedando fuera de servicio hasta tanto se restablezca el mismo,
mediante la operacion manual de personal especializado de la firma
Conservadora de las instalaciones.

Adicionalmente, debera estar a cargo del personal especiaimente capacitado,
la siguiente secuencia: una vez activado el sistema de incendio, deberan
quedar automaticamente anuladas las llamadas exteriores, pero el equipo
debera poder responder a las 6rdenes de un agente debidamente instruido, a
través de la pulsacion del botdn instalado en el panel de comandos de la
cabina, dirigiendo el ascensor a velocidad normal al piso requerido, donde
debera quedar estacionado el coche y, luego de un intervalo predeterminado,
cerrara sus puertas hasta que el pulsador de llamada exterior correspondiente
al piso sea presionado.

Sistema de rescata personas:

E! control de maniobras debe proveerse con un sistema de evacuaciéon de
personas que podra o no estar incorporado al mismo.

En caso de corte de suministro de energia eléctrica, para el rescate de
personas atrapadas en la cabina, el mismo se dirigira al piso mas cercano
debiendo permanecer estacionado con la puerta abierta en el caso de ser
automatica, hasta que se restablezca el suministro eléctrico.

Cabe destacar que una vez finalizado el plazo indicado precedentemente,
durante la semana subsiguiente, el adjudicatario verificara la instalacion
eléctrica del control de maniobras en toda su instalacion (hueco, cabina y sala
de maquina).

4.1.2.- Instalacion eléctrica y tablero de fuerza motriz, Ascensor para
Detenidos

Se debera efectuar la instalacion eléctrica de cada sala de maquinas, mangas y
cabinas de los ascensores utilizando para ello —si fuera posible—- las caferias
existentes, incluyendo el tendido de nuevas montantes de alimentacion para
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fuerza motriz, puesta a tierra e iluminacion fija de cabina, partiendo desde el
tablero principal del inmueble. En el caso que no sea posible la utilizacién de
las cafierias existentes, el adjudicatario —a su costo— debera realizar segun
normas de instalacién, el nuevo tendido de cafieria que sea necesario para la
instalacion eléctrica de cada sala de maquina, mangas y cabinas de los
ascensores.

Asimismo, se deberan proveer nuevos tableros seccionales compuestos por un
gabinete de dimensiones adecuadas e interruptores termomagneticos Curva
“C" de capacidad de ruptura de 4,5 KA tetrapolar de corte y proteccién, todos
ellos de caracteristicas tales que cumplan las reglamentaciones vigentes en
cantidades, tipos de elementos y valores. Asimismo, debera preverse la
provision de interruptores diferenciales en cada uno de los circuitos como asi
también, en el interruptor principal. Debera poseer, en la tapa del tablero
seccional, luz del tipo neén de presencia de fase tomada del neutro, de 22 mm.
de diametro, de color rojo.

Todos los conductores de alimentacién y puesta a tierra a utilizar seran de
cobre recubierto en P.V.C., anti-lama, no toéxico y de seccién normalizada,
debiendo poseer minimamente una seccién de 2,5 mm?.

Los cables de manejo del pasadizo deberan ser de cobre de minimamente 1
mm? de seccion, protegidos por una vaina exterior resistente al roce, humedad,
etc.

Toda la instalacion debera prever una reserva del 10 % en cuanto a la cantidad
de conductores flexibles.

4.1.3.- Cubierta de proteccion, Ascensor para Detenidos

Para cada polea o elemento en movimiento, se debera proveer y colocar una
cubierta que impida accidentes por contactos ocasionales cuando el ascensor
se encuentre en movimiento, de manera tal de cubrir el perimetro de las poleas
de desvio y limitador de velocidad.

El sistema de proteccion estara compuesto por un marco de hierro angulo o
planchuelas de dimensiones adecuadas y malla metalica para cerramiento de
50 x 50 mm. de alambre galvanizado so!dado Todo el conjunto debera estar
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4.2.1.- lluminacion de pasadizo, Ascensor para Detenidos

Se debera reparar el sistema de iluminacién del hueco del ascensor, utilizando
para ello, de ser necesario, cafieria y cajas de acero pesado y tortugas de
hierro fundido, a prueba de golpes y de agua, aptas para lamparas de bajo
consumo de 17 Watt, en cantidad tal que brinden como minimo 20 lux, aun
cuando todas las puertas de piso estén cerradas.

La distribucién de los artefactos debera ser tal que la distancia entre ellos no
supere nunca los 7 metros, debiendo poseer en los extremos del pasadizo una
distancia inferior a 0.5 metros.

La conexion de la instalacidén sera efectuada de modo tal que solo quede bajo
tensién para efectuar tareas de mantenimiento o reparacion, o bien al accionar
los interruptores de parada de emergencia en el hueco, tanto en la parte
superior como la inferior.

La instalacion debera ser alimentada eléctricamente desde el tablero seccional
de la sala de maquinas proveyendo para tal fin, un interruptor diferencial y un
interruptor termo magnético independientes, de valores adecuados a la carga.

4.2.2.- Interruptores de parada de emergencia para Detenidos

Se debera instalar en el pésagjzo de cada ascensor un interruptor de parada de
emergencia tipo golpe de purio, de color rojo o amarillo, a 0.5 metros del fondo
del hueco y, en la salas de poleas, pr6ximo a la entrada del mismo. Ei
accionamiento de dicho interruptor deberd detener al ascensor en forma
inmediata, cortando totalmente su alimentacion eléctrica.

4.2.3.- Limpieza de hueco del ascensor para Detenidos

La contratista debera limpiar el hueco del ascensor, sus paredes, guias,
exterior de cabina, sobre recorrido y bajo recorrido, de forma de remover la
grasa, aceite y tierra de la misma. Una vez realizado esto, las paredes del
hueco, el bajo recorrido y el sobre recorrido, seran pintados con 3 manos de
latex blanco.

4.2.4.- Interruptores limites - Ascensor para Detenidos
Deben instalarse interruptores limite de carrera en las paradas inferior y
superior, con el fin de asegurar la detencion de la cabina en caso de que se

sobrepase el nivel de la ultima parada, tanto en el traslado descendente como
ascendente. ’

Se instalaran no menos de tres interruptores por extremo siendo sus funciones
la inhibicidn de prosecuciéon de sentido de marcha del ascensor (envio de
informacién al control de maniobras para que se proceda a invertir la marcha),
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el accionamiento de los sistemas de seguridad y por ultimo el corte de la fuerza
motriz destinada al traslado de la cabina.

Las distancias de instalacién deben responder a las normas de instalacion de
ascensores.

Los interruptores seran marca TEND, LIMIT SWITCH, MS o equivalentes de
similar calidad.

4.3.- Cabina de Ascensor para Detenidos

4.3.1.- lluminacion de cabina para ascensor para Detenidos

Se proveera un cielorraso del tipo suspendido en la cabina, compuesto por un
marco de acero inoxidable de dimensiones tales, que quede una separacion
minima entre este y cada lateral, de 0.05 mts. de distancia. Sobre dicho marco,
se proveeran luminarias con LED’S o algin sistema similar de iluminacion.
Debera contar con sistemas de apagado automatico de luz de cabina para que
luego de un tiempo, dicha luz se apague y permanezca asi hasta que se abra
nuevamente la puerta del ascensor para ser utilizado. Al mismo tiempo, debera
quedar pemnanentemente encendida una luz de baja intensidad y cartel
indicador, de manera de permitir visualizar la presencia de la cabina del
ascensor, con abertura en su puerta de acceso exterior.

La luz de emergencia debera tener un detector automatico de falla,
conmutador, bateria y balasto electronico, de manera tal que la misma se
accione automaticamente, en caso de corte de energia eléctrica. Alimentando
asi a la iluminacion de cabina, para brindar una autonomia minima de dos
horas, conmutando al estado de carga no bien sea repuesta la energia.

4.3.2.- Botonera de cabina — Ascensor para Detenidos

La contratista proveera y colocara nuevas botoneras en cada una de las
cabinas, compuestas por dos columnas de pulsadores (uno por piso) del tipo
micro movimiente, cuyos contactos totalmente encapsulados, aseguren un
perfecto funcionamiento a través del tiempo.

Dicho panel debera ser realizado en acero inoxidable calidad AlS| 304, pulido
grano 180, el mismo sera de piso a techo indeformable, abisagrado, con trabas
anti vandalicas de apertura doble.

Los pulsadores seran de acero inoxidable, tipo Automac modelo 3900 anti
vandalico o equivalente, de igual calidad, capaz de soportar cargas sup friores
a 1000 kg. Estaran equipados con registro luminoso de llamada retemd e 'ran
montados sobre un pan _l de acero inoxidable. i
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Todos los pulsadores deberan contar, adicionalmente, con la simbologia en
relieve correspondiente al sistema BRAILLE, anéloga e indicativa de cada piso
o funcion a realizar.

Adicionalmente, se instalaran pulsadores con registro luminoso y acustico para
alarma, apertura y cierre de puertas, de parada de emergencia, sefal de
sobrecarga, sintetizador de voces e intercomunicador.

En el panel a proveer se deberan realizar los trabajos de adecuacién
necesarios para lograr la correcta instalacion del intercomunicador y display
indicador de sobrecarga.

En el mismo panel pero en alojamiento separado con tapa deslizante y llave se
debera proveer un interruptor para luz de cabina, un interruptor para manejo
con o sin ascensorista, un interruptor para uso de mantenimiento, un interruptor
para uso de bomberos y un interruptor para accionamiento de ventilacion.

Se debera proveer, instalar y poner en marcha un indicador numérico de
posicién del tipo digital de matriz de punto en cada cabina, integrado al panel
de botoneras de cabina anti vandalico. Asimismo, se proveera e instalard un
sintetizador de voz, de forma tal que se indique la llegada a cada piso y la
direccion de movimiento de la cabina.

4.3.3.- Paracaidas - Ascensor para Detenidos

La contratista debera desarmar por completo el sistema de paracaidas, con el
fin de verificar su estado de conservaciéon. Todo elemento que presente signos
de desgaste o mal funcionamiento, debera ser reemplazado por uno nuevo de
idénticas caracteristicas,

Una vez armado, se procedera al engrasado y lubricacién, y culminado el
procedimiento se procedera a probar nuevamente el sistema con carga nominal
de la cabina y a baja velocidad.

Sobre el bastidor de la cabina se debera colocar un nuevo interruptor
accionado por el mecanismo de paracaidas, que abrira el circuito eléctrico de la
maniobra, manteniéndose abierto mientras este se encuentre activado.

Se debera reemplazar el cable de acero de accionamiento del sistema por un
cable de acero de caracteristicas fisicas y dimensionamiento equivalente al
existente.

4.3.4.- Sensor de carga — Ascensor para Detenidos
En cada cabina se deberd instalar y colocar un sensor de carga de
deformacion de bastidor de cabina, para evitar que las llamadas exteriores
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sean atendidas cuando la carga transportada por el ascensor supere el 80 %
de su capacidad, sin impedir la detencion del ascensor para las llamadas
efectuadas desde su interior. En esta situacién, las llamadas exteriores
quedaran registradas en memoria para ser atendidas en los viajes
posteriores. En el caso de que se exceda el 115% de la carga, el ascensor
permanecera inmévil y con las puertas abiertas, debiéndose encender un
indicador luminoso con la leyenda "CARGA MAXIMA EXCEDIDA", ubicado en
la botonera de la cabina. Estara equipado ademas, con un contacto de carga
minima, que evitara que una cabina vacia emprenda viajes superfluos cuando
varios o todos los botones, sean pulsados erroneamente.

4.3.5.- Sistema deteccion de obstaculos — Ascensor para Detenidos

Para los ascensores se debera proveer y colocar un sistema de deteccion de
obstaculos electronicos del tipo barrera de haces multiples, compuesto por una
grilla de rayos infrarrojos de 8 mm. de espesor aproximadamente, cuya funcion

serd la de detener el movimiento de cierre de las puertas y accionar el

movimiento de apertura de las mismas, en caso de detectarse la presencia de
un objeto y/o persona. Dicha deteccion debera poder realizarse a cualquier
altura de la puerta. El sistema debera poseer una tecnologia tal que sea
inmune a interferencias producidas por reflexion de luz y/o rayos de sol. Sera
marca MICROSCAN "E" o equivalentes, de igual calidad.

4.3.6.- Operador de puerta — Ascensor para Detenidos

En el operador de puertas de cada ascensor se debera limpiar, lubricar y
cambiar las correas de cada operador de puertas, como asi todo rodamiento y
contacto electro 0 mecanico que se encuentre con alto grado de desgaste.

La puerta de cabina debera estar mecanicamente conectada con la
correspondiente puerta de piso, produciéndose el movimiento de apertura y
cierre en forma simultanea, se debera revisar el sistema de arrastre y cambiar
todo elemento que se encuentre desgastado.

En caso de corte en el suministro de energia eléctrica, el mecanismo debera
permitir la apertura de la puerta de cabina y piso correspondiente, desde el
interior del coche y con una herramienta especial desde el exterior.

Se debera asegurar que el arrastre de las puertas de piso, tanto en el
movimiento de apertura como el de cierre, no realice golpes ni oscilaciones en
el sentido del movimiento, a una velocidad tal que permita los accionamientos
de reapertura, antes mencionados, en forma segura. '

consistiran en un equipo ubicado sobre la cabina, que sera el encarga dg
realizar el comando del operador de puertas de apertura y cierre /de Aa

Para el ascensor N°4 se deberan proveer y colocar un variador o Driv;%que
respectiva puerta d/g cabina, conjuntamente con la puerta de
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correspondiente. Dicho movimiento debera realizarse Unicamente cuando el
coche se encuentre detenido. '
El sistema contara con la posibilidad de realizar la detencién de la accion de
cierre y posterior reapertura de las puertas, antes-de que el coche reemprenda
su marcha. Este acto debera poder ser realizado desde un pulsador ubicado en
la cabina, desde el pulsador de llamada del piso correspondiente o a través del
sistema de deteccion de obstaculos a proveer e instalar.

4.3.7.- intercomunicador - Ascensores para Detenidos

Se proveera y colocara en las cabinas, sala de maquinas y consola de porteria
de planta baja un sistema de intercomunicador, del tipo portero eléctrico, a fin
de poder lograr la comunicacién entre cualquiera de estas ante una
emergencia. El aparato a colocar dentro de la cabina, debera ser del tipo
"manos libres", es decir, con el micréfono y parlante integrado en el mismo
panel de la botonera de comando.

El sistema debera ser alimentado desde la red eléctrica (220 Volt) y ser apto
para funcionar automaticamente por medio de baterias para el caso de corte de
energia eléctrica, debiéndose proveer por ello una UPS de potencia adecuada.

4.3.8.- Guiadores de contrapeso y cabina - Ascensores para Detenidos

Se Deberan desarmar por completo los guiadores, recambiando todos los
elementos por elementos nuevos de igual o superior calidad.

Los guiadores a proveer y colocar para los contrapesos seran del tipo
deslizantes, auto lubricado, auto alienable, con colisas construidos en nylon de
alta resistencia al rozamiento.

4.3.9.- Dispositivo de inspeccion - Ascensor para Detenidos

Por encima de la cabina se debera instalar una caja con los comandos que
permitan el accionamiento manual del ascensor al efectuarse trabajos de
reparacién y/o mantenimiento. Estas cajas deberan contar con un
interruptor/cerradura para su habilitacién, pulsador de subir, bajar y
emergencia. Asimismo se debera instalar un tomacorriente para 220 Volt
reglamentario.

Dicha caja debera estar dentro de una caja de chapa con tapa pintada en
esmalte mate negro para no alterar la estética de techo de la cabina.

4.3.10.- Chapa de carga maxima - Ascensores para Detenidos

La contratista debera proveer y colocar una placa de acero inoxidable cuyas
medidas seran de 170 x 70 mm de espesor de 1,2 mm y letras grabadas a 0,2
mm y pintadas en color negro, tipo de letra ARIAL de 10 mm de aitura,
indicando la carga maxima del ascensor en kilogramos y niimero de personas.
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4.3.11.- Ventilacion de cabina - Ascensores para Detenidos

La cabina debe contar con un extractor, cuyo caudal a extraer sera de 40
volumenes hora, este sera ubicado en forma oculta de modo tal de no alterar
su terminacion. Su funcionamiento deberad ser regulado a través de un
interruptor colocado en el panel de comandos de cabina.

4.4.- Rellano del ascensor para Detenidos

4.4.1.- Indicadores de piso - Ascensor para Detenidos

En todos los pisos se deberan colocar nuevos indicadores digitales por
ascensor, del tipo rotativo, de matriz de puntos, montados sobre una placa de
acero inoxidable, los cuales adicionalmente deberan poseer un sistema de
"gong" sonoro y flechas luminicas indicadoras de la direccién de
desplazamiento de la cabina a fin de indicar, en todo momento, e! piso en que
se encuentra y la direccidn de movimiento que lleva el ascensor.

4.4.2.- Botoneras de piso - Ascensor para Detenidos ‘

En todos los pisos se deberan colocar botoneras para el llamado de los
ascensores, compuestas por una columna con dos pulsadores de micro
movimiento en los piso intermedios y uno, en los pisos extremos. Los
pulsadores seran tipo Automac modelo 3900, anti vandalico o equivalente,
capaz de soportar cargas superiores de 1000 kg. Deberan estar equipados con
registro luminoso de llamada retenida y estaran montados sobre placas de
acero inoxidable.

Asimismo, deberan contar con la simbologia en relieve correspondiente al
sistema BRAILLE, anéloga e indicativa de cada piso.

4.4.3.- Consola de comando en porteria - Ascensor para Detenidos

En sector de la planta baja del inmueble oportunamente especificado por la
Direccion de Obra se debera proveer, colocar y poner en marcha una consola
de comando provista de las siguientes funciones:

a) Indicador digital de posicion del ascensor.

b) Indicador de direccién de movimiento del ascensor.
c) Intercomunicador.

d) Maniobra de incendio/bomberos.

La consola sera construida con chapas de acero inoxidable, debiendo ppseer
dos bisagras ocultas que permitan su apertura lateral.
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4.5.- Tramites y pagos de derechos

Los oferentes deberan incluir en sus propuestas todas las gestiones,
tramitaciones, ejecucién de planos y/u otra documentacion requerida y pagos
de derechos y aranceles para los ascensores, a los fines de lograr su
habilitacién y la consecuente aprobacion para el librado al uso publico de
forma tal que se dé estricto cumplimiento a las reglamentaciones provinciales
y/o municipales vigentes, sin que ello genere costo adicional alguno.

Asimismo y en caso de ser exigido se deberan tener en cuenta todas las
gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en las
Ordenanzas Municipales vigentes, en lo que respecta a las obligaciones del
Conservador de las instalaciones, habilitaciones municipales, seguros de
responsabilidad civil, provisién de Libro de Inspeccién, y demas incisos.

Conciuidos los trabajos el Contratista debera presentar toda la documentacion
mediante la cual se pueda comprobar fehacientemente el inicio de los tramites
descriptos, siendo obligacion la culminacién de tales gestiones para poder
obtener la recepcion definitiva de la encomienda.

5.- MANTENIMIENTO EN GARANTIA, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSOR ELECTROMECANICO

5.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Sin perjuicio de las rutinas de mantenimiento especificadas y requeridas por las
Ordenanzas Municipales, el Conservador deberd cumplir adicionalmente con
las tareas detalladas a continuacion.

Debera prestar un servicio de mantenimiento en garantia para todos los
elementos que fueron reemplazados en la instalacion del ascensor y uno del
tipo integral, preventivo y correctivo para todos los elementos que no fueron
reemplazados, realizando la continua puesta a punto del ascensor,
sustituyendo todo elemento mecanico, eléctrico y/o electrénico componente del
mismo que presenten fallas en su funcionamiento o no funcione, sin que ello
ocasione gasto adicional alguno, pudiendo repararic o reemplazario,
asegurando el permanente y seguro funcionamiento del ascensor.

En el caso en que la falla se presente en alguno de los componentes listados a

continuacion;

- Contactores, relés.

- Cerraduras de puerta.

- Interruptores de limite.
- - Botoneras.

- Bobinas de freno.

- Rodamientos.
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- Barreras multi haz.

- Fusibles.

- Interruptores termomagnéticos.

- Material de friccion de las zapatas de freno.

No se admitiran elementos reacondicionados o recambios. Solamente se
admitira su reemplazo por componentes nuevos de idéntica o superior calidad
-de mercado a los previamente instalados.

Todos los elementos que se retiren para su reemplazo, seran entregados al
personal que supervise los trabajos con sus respectivos remitos.

5.2. Mantenimiento preventivo-correctivo

El mantenimiento preventivo consistird en el examen periédico del estado de la
instalacion, donde el personal de la empresa conservadora que supervisa los
trabajos realizados, en cada una de las visitas mensuales, debera presentar un
informe escrito y documentacion fotografica en el que conste el estado de
funcionamiento en que se encuentra el ascensor. Asimismo seran indicados los
trabajos imprescindibles a realizar, a corto y mediano plazo, para asegurar su
optimo funcionamiento, complementandolo con la Planilla de Control de
Mantenimiento del Ascensor (Anexo | de las presentes especificaciones) cuyo
modelo sera provisto. Esta planilla sera debidamente completada y rubricada
por el matriculado responsable de las instalaciones.

Asimismo, previa consulta y autorizacién del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, procedera a realizar las
reparaciones o reemplazos de elementos que sean necesarios. De todas
formas, dicho personal podra solicitar a la empresa las reparaciones que sean
necesarias para el normal funcionamiento de las instalaciones sin que ello
signifique un costo adicional. En caso de surgir la necesidad de detener el
ascensor para efectuar reparaciones, siempre que éste pueda seguir
funcionando, se lo hara fuera del horario de atencién al publico, debiendo
aprovechar de ser necesario los dias sabados, domingos y feriados.

El mantenimiento correctivo consiste en detectar el origen de fallas que pueden
surgir en el elevador y formular las reparaciones adecuadas para corregir el
mal funcionamiento del equipo, las reparaciones pueden ser de indole
mecanicas, electronicas, de parametrizacion o de ajuste, siempre respetandgla
seguridad del elevador.

5.3. Limpieza de las zonas de trabajo vy
El Conservador procedera a la limpieza de las zonas de trabajo, coordip‘a}ndo

con el personal designado para la supervision de los trabajos, el retiro de t/od/os

o

ianabd oha
13-1572822-Adecuam
~sgicn Ganprs d&izt%:z;&tmc*.

enidos-Viedma-EspTeca.doc
A e



aquellos materiales o elementos ajenos al destino del citado local y mantendra
las zonas de trabajo y sus elementos en perfectas condiciones de higiene
durante la prestacion del servicio de limpieza y desinfeccion.

5.4. Tareas particulares y frecuencia a cumplir por el conservador

Sin perjuicio de todas las tareas que el Conservador debera cumplir, conforme
lo regulado por las reglamentaciones vigentes y lo establecido por el presente
pliego, las siguientes tareas particulares:

5.5.1. En forma semanal

Se realizara un servicio de inspeccion del estado del/los elevador/es, segun la

siguiente descripcion:

- Se debera observar la regulacion, recorrido, parada y nivelacién del
ascensor, ajustandolo en caso de asi requerirlo.

- Se debera regularizar en forma inmediata el funcionamiento en caso de
haber ruidos de cables (en caso de corresponder), cadenas guiadoras,
rodamientos o vibraciones en cabina.

- Se debera verificar el estado de funcionamiento de los contactores, de los
contactos auxiliares, la firmeza de los fusibles de los tableros y todos los
elementos constitutivos de la instalacién, ajustandolos o reemplazandolos
segun lineamientos generales del pliego.

- Se verificara el funcionamiento de las puertas de piso, de cabinas,
seguridades e instalaciébn eléctrica de las mismas, ajustandolos o
reemplazandolos segun lineamientos generales del pliego.

- Estos trabajos incluyen también la obligacién de mantener limpia la sala
de maquinas y sus elementos, pasadizos, pozos, sobre recorridos y
cabinas (techos, bajo piso y paredes exteriores).

E! resuitado del control y las eventuales observaciones, asi como el plazo para
su resolucion que surgieran del control semanal que se detalla en los parrafos
precedentes, se asentara en el Libro de Novedades mencicnado en el apartado
11.2 de las Especificaciones Técnicas.

5.5.2. En forma mensual

- Efectuar limpieza del solado de la sala de maquina y otros elementos
instalados, tablero, control de maniobras, techo de cabina, fondo del
hueco, guiadores, poleas de desvio y puertas.

- Efectuar la correcta lubricacién de todos los mecanismos expuestos a
rotacion, deslizamiento y/o articulaciones, componentes de la instalacion.

- Verificar el correcto funcionamiento de ios contactos eléctricos en general
y muy especiaimente de cerraduras de puertas, interruptor de seguridad,
sistemas de alarma, paradas de emergencia, poleas (en caso de
corresponder) y guiadores de cabina y resortes o paragolpes.
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- Constatar el estado de tension de los cables de acero asi como de sus
amarres, control de maniobras y de sus elementos componentes.

- Constatar la existencia de la conexidn de la puesta a tierra de proteccion
en las partes metalicas de la instalacién, no sometidas a tensién eléctrica.

- Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparaciones
deberan cumplir con las normas IRAM (o en su defecto las normas HD,
lEC, I1SO y/o NM) de forma tal que cualquier empresa idonea pueda ser
capaz de realizar las tareas de mantenimiento en futuras contrataciones.

El resultado y las observaciones que surgieran del control mensual, seran
asentados en las Planillas de Control de Mantenimiento del Ascensor (Anexo |
de las presentes especificaciones), cuyo modelo sera entregado, debidamente
completadas y rubricadas por el matriculado responsable de las instalaciones

5.5.3. En forma semestral

- Constatar el estado de desgaste de los cables de traccion y
accionamiento y pamculannente de la aislacion y amarre de cada cable
de maniobra.

- Limpieza de- gunas.

- Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpen
el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se
produzca a la distancia reglamentaria en cada caso tanto para la parada
superior como para la parada inferior.

- Efectuar las pruebas de funcionamiento de los paracaidas.

Como fuera indicado en el apartado presente, el resultado y las observaciones
que surjan del control semestral, serd obligatorio para el conservador el
volcar en las Planillas de Control de Mantenimiento Semestral en base a la
Ordenanza Resolucién N° 412 / 2019 de la CABA — GCABA - DGFYCO (Anexo
il de las presentes especificaciones), debidamente completadas y rubricadas
por el matriculado responsable de las instalaciones (empresa conservadora), la
Intendencia o habilitacién del edificio y personal de la Direccién General de
Infraestructura Judicial, como asi debera ser volcado en el Libro Digital de
corresponder.

Dicha planilla debera. ser sacada una copia y remitida a la Direcciéon General de
Infraestructura Judicial, Departamento de Instalaciones Complementarias,
Instalaciones electromecénicas de Ascensores

Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargado de
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales podra solicjtar al
Conservador la ejecucion de todas las pruebas de seguridad necesanas quien
debera realizar la provision de elementos y personal especaahzado ara'. el
correcto desarrollo de las mismas, .
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El Conservador debera mantener en buen estado la Sala de Maquinas, sus
paredes, puertas, ventanas, pisos e iluminacién. En caso de deteriorarse ésta,
por razones de mantenimiento o rotura por uso, el Conservador debera reparar
y pintar la Sala de Maquinas dejandola en perfectas condiciones.

6. REPUESTOS E INSUMOS

El Conservador realizara la provisién y colocacién de todos los repuestos
necesarios para realizar los trabajos especificados, que deberan ser totalmente
nuevos y de disefio original. Si existiese la imposibilidad debidamente
justificada de acceder a la provisién de repuestos originales, previa autorizacion
de autoridad competente (Instalaciones Complementarias-Division de
Ascensores de la Direccion General de Infraestructura Judicial) se suministrara
repuestos alternativos.

El tipo y calidad de dichos repuestos debera ser constatado por el personal que
supervise los trabajos. Sin esta constatacién y conformidad, no se permitira la
colocacién del referido elemento.

De la referida constatacion y conformidad se debera dejar constancia escrita,
en el Libro de Novedades e Informe Mensual, mencionado en estas
Especificaciones Técnicas y la planilla correspondiente.

Si surgieran problemas de indole técnica que no pudieran ser resueltos con el
personal que Supervisa los Trabajos, el personal técnico del Departamento de
Instalaciones Complementarias- Instalacién Electromecanica- de la Direccion
General de Infraestructura Judicial prestara colaboracion.

Asimismo se establece que soélo podran efectuarse reformas en las
instalaciones cuando éstas no introduzcan modificaciones incompatibles con el
funcionamiento de los ascensores, requiriéndose adicionalmente la
correspondiente autorizacién del personal que Supervisa los Trabajos de!
edificio.

Sera obligacion del Conservador, la provision sin cargo de todos los elementos
que sean necesarios para cumplir con los trabajos de limpieza de las
inmediaciones de cada magquina de tracciéon o toda otra magquinaria que se
encuentre en esta sala de maquinas, como asi en general el piso, paredes y
ventanas, estando totalmente prohibida la presencia de aceite o grasa en el
suelo o sobre las maquinas en forma incorrecta, procurando que no haya
perdidas de aceites o lubricantes.
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7. FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES EN DIiAS Y HORAS HABILES
El conservador debera adoptar todas las medidas pertinentes y conducentes a
los fines de asegurar que el ascensor funcione en forma segura y correcta en la
totalidad de los dias y horarios habiles.

De producirse la detencién del ascensor por falla electromecanica, la
contratista debera proceder a su inmediata reparacién en los términos
indicados en el apartado 8 “SERVICIO DE EMERGENCIA". En el caso en que
la detencién se prolongue por un plazo igual o superior a un (1) dia habil, la
contratista emitira en el mismo dia de producida la detencidn, un informe
técnico que se incorporara al Libro de Novedades (apartado 11.2. de las
presentes especificaciones) en el cual detallara las caracteristicas técnicas de
la falla, los trabajos y materiales necesarios para su reparacién; como asi
también el plazo que requiera la ejecucién de las reparaciones hasta restituir el
funcionamiento del ascensor detenido. Tal plazo debe ser debidamente
justificado por la contratista mediante la presentacion de constancias
verificables referidas a plazos de entrega de trabajos y/o materiales.

Dicho informe técnico debera ser sometido a la aprobacion de la Supervision,
quien realizara las constataciones de lo informado por la contratista como asi
también de las constancias presentadas. .
De no presentarse en término o de no resuitar aprobado el informe elaborado
por la contratista, la supervision informara el incumplimiento a la Direccién
General de Administracion Financiera para dar lugar al descuento por el
proporcional del servicio no prestado.

Nota para la Supervision: Solamente en aquellos casos en que por su
complejidad técnica no. posea elementos que permitan la aprobacién del
informe’ presentado por la contratista, la Supervision podré solicitar para tal fin
la colaboraciéon del Departamento de Instalaciones Complementaras de la
Direccion General de Infraestructura Judicial, debiendo dicha Supervisién
acompainar la solicitud formal con la informacién necesaria, incluyendo vistas
fotograficas para los casos de ascensores ubicados en el interior de la
provincia de Buenos Aires o interior del pais. La referida informacién podra ser
anticipada via e-mail a dij.ascensores@pjn.gov.ar

8. SERVICIO DE EMERGENCIA :

Para el caso que ante un desperfecto queden personas atrapadas dentro del
ascensor, o exista algdn problema de funcionamiento, el Conservador debera
prestar un servicio de auxilio de emergencia permanente y urgente, durante las
veinticuatro (24) horas, y efectuara las reparaciones (con provisigh de
repuestos) que sean necesarias para dejar las instalaciones en correcto/est

de funcionamiento en el menor tiempo posible. /
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A tal efecto dispondra de un nlmero telefénico o radio-llamado
permanentemente habilitado, quedando dicho nimero a disposicion del
encargado y del supervisor de los trabajos del edificio, el que sera informado de
las 48 horas de notificada la Orden de Compra.

El tiempo de concurrencia a la emergencia por personals atrapadal/s no
podra superar los 30 minutos.

Cuando exista algin problema de funcionamiento que no incluya personas
atrapadas, el plazo de concurrencia a la emergencia no podra superar los 60
minutos, debiendo el Conservador realizar las reparaciones necesarias para
dejar las instalaciones en -correcto estado de funcionamiento, en el menor
tiempo posible.

La mano de obra, repuestos y supervision técnica para estas reparaciones
estara considerada dentro del monto cotizado.

En todos los casos se emitira un informe de las tareas efectuadas, el cual
quedara asentado en el Libro de Novedades previsto en estas Especificaciones
Técnicas.

Por cada vez que el Conservador no concurriese a prestar el servicio de
emergencia pactado, y en especial si concurriera fuera del plazo establecido,
se le aplicara una multa equivalente al importe que resulte de dividir el precio
del mantenimiento mensual por la cantidad de dias calendario que tenga el
mes en el cual se haya producido el incumplimiento.

En caso de incumplimiento del servicio de emergencia, el personal que
supervisa los trabajos no suscribira el remito de la Recepcion Definitiva del mes
en que no se hubiera prestado total o parcialmente el servicio de emergencia.

8. PENALIDAD POR FALTA DE SEGURIDADES EN LOS ASCENSORES
Sin perjuicio de lo estipulado en las especificaciones técnicas, cuando se
detectase una faltante o supresion de seguridades del ascensor, se penalizara

al conservador con una multa del 30% de descuento sobre el canon mensual -

del mes en que se advirtiera el incumplimiento, debiendo suspender el
funcionamiento del ascensor hasta que el mismo sea reparado.

Si el Conservador incumpliera por segunda vez, el descuento sera del 40%
sobre el mismo canon y si lo hiciera por tercera vez la sancién a aplicar sera la
rescision del contrato.

A los fines de la aplicacién de la penalidad bastara para su aplicacion la mera
constatacion de la faltante o supresion de seguridades del ascensor.
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En caso de incumplimiento de esta obligacién el personal que supervise los
trabajos no brindara la recepcion definitva del mes en que ocurriera el
incumnplimiento.

Dispositivos de seguridad contemplados:

- Sistema total de Paracaidas (mecanico, eléctrico e hidraulico)
- Cerraduras de puertas.

- Conexion de tierra de la instalacién eléctrica.

- Sistema multi haz o barrera muiti haz en las puertas automaticas.
- Sefializacién en cabinas y cuartos de maquinas.

- Limites de seguridad en los extremos.

- Pantallas guardapiés.

- Alarma de emergencia.

- Interruptor de seguridad.

- Balanza o pesador de cabina

- Circuitos de puerta interior y puerta exterior

10. ELEMENTOS DE CONTRALOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

10.1 Informes mensuales

El Conservador debera presentar al final del periodo mensual de
mantenimiento un informe del estado delllos elevador/es en detalle, como asi
un listado de todas las reparaciones y reemplazos de componentes que fueron
realizados durante ese periodo.

Adicionalmente se debera presentar en detalle todas las rutinas de
mantenimiento, preventivo y correctivo, con su respectiva fecha de ejecucién y
elemento reemplazado si hubiere. Complementariamente debera presentar
fotografias de la instalacién completa que evidencien las tareas realizadas.

Treinta (30) dias antes de la finalizacion del contrato, el Conservador estara
obligado a solicitar la conformidad del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, en lo que respecta al correcto
estado y funcionamiento de las instalaciones, con un informe escrito detailado y
con el respaldo de documentacion fotografica que refrende el estado de los
ascensores. De no cumplir esto, sera penalizada la empresa conservadora con
el 10 % del canon mensual.

10.2. Pruebas

Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargado t;}e
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales podra solicita gl
Conservado/rji ejecucion, e] todas las pruebas de seguridad necesarias/ qli
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debera realizar la provusuén de elementos, personal especializado y mano de
obra para implementar mismas.

Los gastos necesarios para la concrecién de estas pruebas seran por cuenta
del Conservador, quien también debera facilitar todos los instrumentos,
materiales, herramientas y mano de obra necesaria, sin que ello genere gasto
adicional alguno.

10.3. Pruebas Iniciales de seguridades

Dentro de los 30 dias corridos, desde la fecha de inicio indicada en el cuerpo
principal, la empresa Conservadora estara obligada a realizar la prueba de
los elementos de seguridad de las instalaciones y notificar al personal que
supervise los resultados en forma fehaciente. Si fuera necesaria la realizacion
de trabajos en las instalaciones o reemplazos, se comunicara esta situacion de
forma inmediata por escrito. Estos trabajos seran realizados por el
Conservador con la provisién de los materiales y mano de obra necesaria, sin
que ello genere costo adicional alguno al Poder Judicial.

10.4 Pruebas Finales

Cualquier elemento que presente excesivo desgaste o fallas en su
funcionamiento debera ser inmediatamente reparado o reemplazado por uno
de igual o superior calidad por el conservador, incluyendo esta tarea la
provision de materiales, repuestos y la mano de obra necesaria.

En esta oportunidad se debera labrar un Acta que firmaran las partes
intervinientes en la que se dejara constancia del estado de los equipos y de las
posibles deficiencias encontradas, determindndose asimismo en dicho acto un
plazo para que el Conservador saliente efectie las reparaciones pertinentes.
De no encontrarse la empresa saliente en el acto de labrar el acta, todos los
trabajos que se deban realizar seran a cargo de esta empresa sin poder
reclamar nada en el futuro.

Una vez finalizado el plazo estipulado, personal designado a tal efecto por el
personal que supervise los trabajos, en presencia del Conservador, verificara
que se haya dado fiel cumplimiento a lo labrado en el Acta.

Para el caso que el Conservador saliente no cumpliera las prestaciones o no
subsanara las deficiencias observadas y labradas en el Acta, las subsanara
parciaimente o lo hiciera fuera del plazo estipulado, el personal que supervise
los trabajos tramitara la aplicacion de las penalidades que correspondiere.

10.5.- Acta de traspaso

En esta oportunidad se debera labrar un Acta de traspaso que firmaran las
partes intervinientes (empresa saliente, empresa entrante e Intendencias) en la
que se dejard constancia del estado de los equipos y de las posibles
deficiencias encontradas, determinandose asimismo en dicho acto un plazo
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para que el Conservador saliente efectUe las reparaciones pertinentes si las
tuviera.

De no encontrarse la empresa saliente en el acto de iabrar el acta, todos los
trabajos que se deban realizar seran a cargo de esta empresa sin poder
reclamar nada en el futuro.

Una vez finalizado el plazo estipulado, personal designado por Ia Intendencia o
la Habilitacion, a tal efecto por el personal que supervise los trabajos, en
presencia del Conservador, verificara que se haya dado fiel cumplimiento a lo
labrado en el Acta.

Para el caso que el Conservador saliente no cumpliera las prestaciones o no
subsanara las deficiencias observadas y labradas en el Acta, las subsanara
parcialmente o lo hiciera fuera del plazo estipulado, el personal que supervise
los trabajos, comunicara a la Intendencia o Habilitacién la cual tramitara la
aplicacion de sanciones que correspondiere.

Para el acta de traspaso se debera presentar la empresa saliente y la entrante,
en una fecha de comin acuerdo con ia Intendencia o Habilitacion, de la cual
comunicaran en forma escrita y firmada por los representantes técnicos los
resultados de esta a la Intendencia o Habilitacion exigiendo los siguientes
puntos:

1.- Constatar el estado de desgaste de los cables de traccién, como asi como
su diametro y su estado.(oxidacién) y accionamiento,

2.- Constatar el estado de desgaste de los cables del limitador de velocidad

3.- Verificar -de la aislacion y amarre de cada cable de manga de maniobra.

4.- Verificar limpieza de guias.

5.- Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpen
el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se
produzca a la distancia reglamentaria en cada caso tanto para la parada
superior como para la parada inferior.

6.~ Efectuar las pruebas de funcionamiento de los paracaidas.

7.- Si lo tuviera, constatar el estado del rescata personas, comprobando el
estado de las baterias, verificando la tension y la corriente de la bateria en
reposo, en trabajo y en carga de bateria. ‘
8.- Una vez realizadas todas las rutinas, se debera presentar una planlila con
todos los resuitados en detalles firmada por los representantes técnicos de las
empresas, en un plazo de dos dias habiles de realizadas estas.

icha

volcar por escrito a la Direccién de Infraestructura, la cual resolvera
cuestion. »

Si surgieran algun tipo de controversia o desacuerdo en dicho acto, se d?xera
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Sin perjuicio de lo anterior, del acta celebrada entre las partes, la empresa
entrante no podra a posteriori alegar desconocimiento sobre el estado de los
equipos y de los que trabajos que deba de la empresa saliente, no pudiendo

agregar a destiempo mas tareas o reparaciones que no fueron volcadas en
dicha acta.

11. REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES

11.1. Libros de Inspeccion ,

Si correspondiera, y conforme la normativa en especifico que tuviera el
gobierno de la Ciudad Viedma (Ordenanza N°22336/16), el Conservador
proveera al personal que supervise los trabajos un Libro de Inspeccion
debidamente rubricado por la Intendencia u érgano correspondiente. El mismo
permanecera en cada edificio y se encontrara a disposicion ante el
requerimiento de la inspeccion que corresponda, en el cual se asentaran las

habilitaciones de los ascensores y todo aquello que sea exigido por las .

normativas vigentes.

11.2 Libro de novedades — informe mensual

El Conservador proveera al personal que supervisa los trabajos un Libro de
Novedades del! tipo triplicado, que quedara depositado en el edificio donde se
presta el servicio. En él la empresa DEBERA comunicar las novedades que
pudieran presentarse sobre el funcionamiento de las instalaciones y donde se
dejara constancia de los reclamos que efectie al Conservador por deficiencias
en el cumplimiento del contrato. - :

En cada caso se debera indicar la fecha de la comunicacion, el nombre de la
empresa, el numero de la Orden de Compra y se detallara claramente la
deficiencia reclamada.

El original y las dos copias seran firmados por ambas partes, quedando el
original en el libro y en poder del personal que supervisa los trabajos. Una de
las copias se entregara al Conservador y la otra sera remitida al Departamento
de Instalaciones Complementarias de la Direccion General de Infraestructura
Judicial, para su conocimiento.

El representante técnico estar obligado a volcar en el iibro el dia y la hora a que
ingresa al edificio para realizar la visita rutinaria mensual.
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ANEXO}

PLANILLA DE CONTROL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Edificio:

Tipo de maquina:

N° de la maquina:

Certificado de Habilitacién N°
Permiso de Conservador N°:
Empresa Conservadora:

Tipo de mantenimiento:

‘Mes de mantenimiento:

Rutinas

IMensual

Semestral

Limpieza de sala de miéquinas

x

Limpieza de fosa

Limpieza de techo de cabina

Lubricacién conjunto maquina de.traccidn

Revisién y ajuste de parsgolpes (resortes, anclajes y pilares)

Revisibn y ajuste da pantalla de defensa de la cabina {guardapids)

Revisidn y ajuste de borde y/o barrera de seguridad en puertas
automdticas

‘Revision y ajuste del limitador de velocidad

Revisidn y ajuste del registrador de parada en ios pisos

Revisién y comprobacion de funcionamiento del Rescata Personas

Revisi6n y ajuste del sistema de freno

Revision y ajuste de tableros de comando o contro! de maniobras y
de.sus elementos componentes

X IXIX|XIX] M PXIXIX]XIX

Revisidn y-ajuste de patin retractil para destrabe de puentas
exteriores

Revision y ajuste de cemaduras electromecanicas de puertas
axteriores

Revisién del estado de puertas exteriores

Revision agujeros de destrabe de puertas exteriores

Revision y ajuste da operadores de puertas de cabina

Verificar y ajustar distancia entre puertas exteriores y de cabina

Revisién de botoneras de cabina

Revision de botoneras exteriores

Revisién indicadores de piso (flechas, ei¢.) y carteles reglamentarios
, en cabina

Nivelacién de parada de cabina en pisos

Engrase de poleas de! limitador de velocidad

Engrase de poleas de traccién

Lubricacién de gulas de cabina

HKIXEXIX] X [ RIX|XIX|X[X] X ]| X
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Limpieza y tubricacién de quias de contrapeso

Revisién guiadores de cabina

Revisién guiadores de contrapeso

Revisién ventiladores sala de méaquinas

Revision ventifadores de cabina

Vertificacion puesta a tierra

Revisién inductores y placas

Revisidn flave de corte trifdsica y olivas de corte del regulador o
fimitador de velocidad

Reposicion de fusibles

Revision Interruptor eléctrico del sistema de paracaidas

Revisién interruptores eléctricos de seguridad en pasadizo y cabina

Revisidn instalacién eléctrica del pasadizo y cabina

Revision del sistema de parada en emergencia en cabina

Revision del sistema de alarma de emergencia

Revisién del sistema de {uz de emergencia

Revisidn iluminacién de cabina (control de doble circuito)

Constatar estado de desgaste y tensién de los cables de traccién y
accionamiento y de sus amarres )
Limpieza de guias de cabing

Constatar estadoe de desgaste y tensidn de los cables del imitador dej
velocidad y de sus amafres. .

Constatar estado de desgaste y tensidn de! cable de maniobra,
particularmente su aislamientc y amarre

Revision y prueba de! sistema de paracaldas (cajade cullas y
accesorios)
Revision traba de sequridad en lingotes de contrapeso

X [xlixlx]xix]xIocfo] s |>]x]x]x]|xix]|x

P X | X | X |Xx

Revisién sistema de pesadores de cabina X

OBSERVACIONES:

..................................................................

NOTA: Esta planilla debera ser compietada y rubricada por el Profesional Matriculado y Habilitado
designado por la empresa conservadora, toda vez que efectiie la rutina de mantenimiento que
corresponda.

La misma es individual por ascensor.

Cada casilla marcada con una X debera ser visada mediante un TILDE en caso de que el elemento
ensayado presente un estado de conservacion y funcionamiento satisfacterio o con la palabra “NO" en
caso de que no esté en buenas condiciones.-

Se deberan anotar todas aquellas observaciones adicionales que el Profesional Matriculado considere
convenientes para lograr un ptimo funcionamiento de las instalaciones en su conjunto. :

B T apwen
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PREINSCRIPCION EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION {SRPCM) DEVORA/H

el\/l(jf)\:

SUBDIRECCIAT e AL
tlCy e O0% ‘:"L‘J;’i"‘ln“"g
UIORT

Nombre y Apellido o Razén Social:

CUIT:

Correo electrénico:

Resolucién N° 362/2021 del Consejo de la Magistratura (Art 2° del Anexo 1)

“Las personas humanas y juridicas (cooperativas, mutuales, uniones transitorias -UT-“ (...) entre otros
(...) “gue deseen contratar con el Consejo de la Magistratura del Poder judicial de la Nacién por cualquier
procedimiento -ficitacidn o concurso publico, subasta publica, licitacion o concurso privado, contratacién
directa por compulsa abreviada o por adjudicacion simple, aprobacién de gastos locaciones
adquisiciones de inmuebles,” (...) “y todo otro procedimiento receptado en la Resolucion CM n° 254/15-,
deberdn registrarse en el Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del
Poder Jjudicial de la Nacion {en adelante, SRPCM), cuyo érgano de aplicacion serd la Administracién
General del Consejo de la Magistratura de la Nacién.

Los proveedores interesados en contratar con este Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacion deberdn pre- inscribirse desde el formulario disponible en web www.pjn.gov.ar donde
completardn la informacién requerida en los formularios de pre-inscripcion. Dichos formularios obraran,
asimismo, como Anexo de los Pliegos de Bases y Condiciones. {...)”

Articulo 78° punto 11 del Reglamento De Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nacidn “ARTICULO 78.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrdn contratar con el CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION (...)

11 - Las personas humanas o juridicas que no se encuentren inscriptas en el Sistema de Registro de

Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder judicial de la Nacién (SRPCM)” .

Declaracion Jurada: Declaro bajo juramento que la informacion consignada precedentemente
y la documentacidn presentada revisten cardcter de Declaracién Jurada. Asimismo, me
responsabilizo de su veracidad y me comprometo a facilitar su verificacién por parte del
Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacién {SRPCM), cuyo Organo de Aplicacion es la Administracion General del Poder Judicial de
fa Nacidn.

Fecha:

Firma:

Aclaracion:

Candicidn (Titular/Apoderado/ Représentante Legal/Etc.):
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