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ADMINISTRACION GENERAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES

PUBLICACION EN SITIO WEB

Resolucién A.G. N° 2495/24 EXPEDIENTE N° 13-04724/24

_ LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA NACION COMUNICA EL LLAMADO A CONTRATACION
DESCENTRALIZADA N° 557/24, ENCUADRANDO DICHO PROCEDIMIENTO EN EL
ARTICULO N° 199 DEL REGLAMENTC DE CONTRATACIONES DEL CONSEJO DE
LA MAGISTRATURA DE LA NACION APROBADO POR RESOLUCION N° 254/15 Y
SUS MODIFICATORIAS Y LA RESOLUCION A.G. N° 77/18 Y SUS
MODIFICATORIAS.

OBJETO: contratar el servicio de mantenimiento integral,
preventivo y correctivo de los ascensores N° 2,‘3 y 4 instalados
en el edificio sito en Av. Belgrano (Norte) N° 515, ciudad de
Santiago del Estero, Pcia. homdénima, sede del_Tribﬁnal Oral en
lo Criminal Federal de Santiago del Estero, del Juzgado Federal
N° 1 y de la Secretaria Electoral del asiento, a partir del mes
de Agosto de 2024 -0 del dia habil siguiente al
perfeccionamiento del contrato si éste fuera posterior- y hasta
el 31 de Octubre de 2024, con opcidén de este Poder Judicial de
la Nacién de prorrogar el servicio -en las mismas condicicnes y
precios pactados- por un periodo de' hasta dos (2) meses,
contados desde la finalizacidén del contrato, <con la sola
condicién de notificar al co-contratante que hace uso del -
ejercicio de.dicha opcién, con anterioridad al vencimiento del

plazo contractual, de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA/ DESCARGA DE PLIEGO: Sitio Web: Sistema de Registro de

Proveedores del Consejo de la Magistratura (SRPCM) :

https://srpcm.pjn.gov.ar

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES




Se recuerda que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la
Resnlucién C.M. N° 362/2021, que establece la obligatoriedad de
la inscripcién en el registro de proveedores del Consejo de la
Mag-_stratura del Poder Judicial de }a Nacién (SRPCM), deberan

ingresar al siguiente link https://srpem.pjn.gov.ar/ o a los que

er. un futuro los reemplacen. ) _

Asimismo, se recuerda lo di;puesto en el Articulo N° 3° -PRE-
INSCRIPCION- in fine, del Anexo I -Instructivo-, de la citada
Resolucidén: “Cuando el proveedor se encuentre pre-inscripto
podra adquirir pliego y presentar ofertas. No obstante, es
requisito obligaterio haber finalizado el tramite de Inscripcién
para ser preadjudicado o adjudicado, como asi también mantener
la informacidén y documentacién actualizada en dicho registro. En
cuyo caso, no Sera necesario volver a anexar toda la
documentacidén que fue presentada para ser incorporados en el
sistema, sino solo aquella que se pretenda acfualizar".

Para el caso de que la inscripcidén no haya sido finalizada por
motivos que no le puedan ser endilgados al proveedor, no se lo
podra excluir de la posibilidad de ser preadjudicado o

adjudicado.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Habilitacién de los Juzgados

Federales de Santiago del Estero, sita en Av. Belgrano Norte N°
525, 2° piso, ciudad de Santiago del Estero, provincia homénima,

hasta el dia 2 de Agosto de 2024, a las 10:00 horas.

APERTURA, LUGAR y FECHA: Habilitacién de los Juzgados Federales

de Santiago del Estero, sita en Av. Belgrano Norte N° 525, 2°
pisc, ciudad de Santiago del Estero, provincia homénima, el dia

9 de Rgosto de 2024, a las 10:00 horas.
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Anexo
PLANILLA DE COTIZACION PARA TRAMITES
DESCENTRALIZADOS

Procedimiento: Contratacion Descentralizada N ° 557/24

Tribunal o dependencia judicial:

' Nombre o razén
social

CuIT

' Domicilio

| Teléfono y
. correo
 electrénico

" L Precio mensual | Precio total
Renglén Descripcién

(letras y N°) (letras y N°)

TOTAL

FIRMA:
ACLARACION:
FECHA:

ORGANISMO SOLICITANTE: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTIAGO
DEL ESTERO, JUZGADO FEDERAL N°1 Y SECRETARIA ELECTORAL DEL ASIENTO
CONSULTA/ DESCARGA DE PLIEGO: TODA CONSULTA RESPECTO AL PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES DEBERA EFECTUARSE CONFORME LO INDICADO EN LAS CLAUSULAS
PARTICULARES DEL RESPECTIVO PLIEGO. SITIO WEB: SISTEMA DE REGISTRO DE
PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (SRPCM):
HTTPS.//SRPCM.PJN.GOV.AR.




VALOR DEL MODULO: PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) ESTIPULADO POR
RESOLUCION C.M. N° 96/24

EL PLAZO DE LA PRESENTE CONTRATACION SERA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE
2024 -O DEL DIiA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
-S| ESTE FUERA POSTERIOR-, Y HASTA EL 3t DE OCTUBRE DE 2024, CON OPCION DE
ESTE PODER JUDICIAL DE LA NACION DE PRORROGAR EL SERVICIO -EN LAS MISMAS
CONDICIONES Y PRECIOS PACTADOS- POR UN PERIODO DE HASTA DOS (2) MESES,
CONTADOS DESDE LA FINALIZACION DEL CONTRATO, CON LA SOLA CONDICION DE
NOTIFICAR AL CO-CONTRATANTE QUE HACE USO DEL EJERCICIO DE DICHA OPCION,
CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

PROCEDIMIENTO: ARTICULO N° 199 Y CCS. DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL P.J.N. APROBADO POR RES. N° 254/15 Y
SUS MODIFICATORIAS. .

LA PLANILLA DE COTIZACION FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

LA PRESENTE ADJUDICACION QUEDA SUPEDITADA A LA EXISTENCIA DE CREDITO
PRESUPUESTARIO SUFICIENTE.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION TENDRA LA POTESTAD DE

- INTERPRETAR LOS CONTRATOS, RESOLVER LAS DUDAS QUE OFREZCA SU

CUMPLIMIENTO, MODIFICARLOS POR RAZONES DE INTERES PUBLICO, DECRETAR SU
CADUCIDAD, RESCISION O RESOLUCION Y DETERMINAR LOS EFECTOS DE ESTAS
(ART. 142 INC. 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES).

PRESENTACION DE OFERTAS: HABILITACION DE LOS JUZGADOS FEDERALES DE
SANTIAGO DEL ESTERO, SITA EN AV. BELGRANO NORTE N° 525, 2° PISO, CIUDAD DE
SANTIAGO DEL ESTERO, PROVINCIA HOMONIMA, HASTA EL DIA ¢ DE AGOSTO DE 2024, A
LAS 10:00HS..

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

Se recuerda que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolucion CM N° 362/2021, que
establece la obligatoriedad de la inscripcion en el registro de proveedores del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién (SRPCM), deberan ingresar al siguiente link

https://strpcm.pjn.gov.ar/ 0 a tos que en un futuro los reemplacen.
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Asimismo, se recuerda lo dispuesto en el Art. N° 3° -PRE-INSCRIPCION- in fine, del Anexo | —
Instructivo-, de la citada Resolucion: “Cuando el proveedor se encuentre pre-inscripto podra
adquirir pliego y presentar ofertas. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el
tramite de Inscripcion para ser preadjudicado o adjudicado, como asi también mantener la
informaciéon y documentacion actualizada en dicho registro. En cuyo caso, no sera
necesario volver a anexar toda la documentacion que fue presentada para ser
incorporados en el sistema, sino solo aquella que se pretenda actualizar”.

Para el caso de que {a inscripcion no haya sido finalizada por motivos que no le puedan ser
endilgados al proveedor, no se lo podra excluir de la posibilidad de ser preadjudicado o
adjudicado”.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SUBDIRECTION DE CONTRATACIONES

USO OFICIAL

~







;‘f?‘acomsao DE LA MAGISTRATURA ES COPI
:R‘ PODER JUDICIAL DE LA NACION

\ 4 i~
=M l":\." :R

FIEL DEL ORIGINAL

ANEXO N° 29

___ PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS PARTICULARES
CONTRATACIONES DESCENTRALIZADAS ART 189 RCCM
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

VERTICAL (VG. MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS).

| Presentacién de las ofertas

fdéar indicado en fa Planilla de Cotizacion

Plazo tndicado en ia Planilla de Cotizacién

ARTICULO 1°.- OBJETO.

El objeto del presente procedimiento se encuentra detallado en el Articulo 1° de las Especificaciones
Técnicas y en la Planilla de Cotizacién que forman parte Integral del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 2°.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El servicio de mantenimiento deflos equipos cuya contratacién constituye el objeto del presente
procedimiento deberé ser prestado en el periodo indicado en la “Planilla de Cotizacién® que forma parte
integrante del Pliego de Bases y Condiciones de la contratacién —o del dia hdabil siguiente al
perfeccionamiento de! contrato si éste fuera posterior

Los dias y horarios seran, previamente, convenidos con quien ejerza la supervision.

Dentro del término contractual, el contratista debera contemplar, a los fines del cumplimiento en tiempo
de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse como consecuencia def funcionamiento de
las dependencias judiciales y tareas propias de la administracion de justicia.

El incumplimiento de los plazos “total” y/o “parciales y secuenciales” estipulados para la ejecucién de la
encomienda, dara lugar a las penalidades y/o multas que correspondieren, de acuerdo con lo previsto en
el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas y demas normativa aplicable.

ARTICULO 3°.- VISITA AL EDIFICIO.

Es obligatoria la visita a/los edificio/s. Los oferentes deberan realizar un relevamiento de la instalacion a
fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual del/los equipos que constituyen el objeto del
servicio de mantenimiento a ser contratado.

La empresa contratista no podra alegar desconocimiento del estado del lugar en el que se deberan
desarroilar las prestaciones del servicio de que se trata.

Cabe destacar que la no realizacién de la visita indicada ocasionara la desestimacion de fa oferta, en
tanto constituye una condiciéon de admisibilidad de la misma.

Los datos de contacto y plazo para realizar la visita se encuentran establecidos en el Anexo a las
Clausulas Particulares, la cual se debera realizar de tLunes a Viernes (salvo feriados y/o dias no
laborables), en el horario de 7:30 a 13:30. Sin perjuicio de ello, la hora de concrecién de la visita debera
ser previamente convenida con e! funcionario indicado en el Anexo mencionado).

La persona que coordine la visita debera extender una constancia escrita de dicha visita, sellada y
firmada, la que debera adjuntarse a la respectiva oferta..

ARTICULO 4°.- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA

Ante cualquier duda, error u omisién de indole técnica, elflos oferente/s podra/n realizar consulta/s, en
forma escrita, ante la Dependencia y en la direccidon indicadas en el Anexo a las Clausulas
Particulares y en el plazo establecido en el mismo, mencionando el numero de procedimiento de
referencia.




La dependencia antes mencionada sera la encargada de evaluar y elaborar la/s respuesta/s que
corresponda/n; sin perjuicio de contar con la asistencia del Departamento de Instalaciones
Complementarias —Electromecanica- de la Direccion General de Infraestructura Judicial, en los casos en
que el tenor de fa/s consulta/s por su complejidad técnica asi lo requiera, y la intervencion del referido
departamento sea expresamente solicitada por la Intendencia/Habilitacion del fuero.

La/s respuesta/s que corresponda/n imprimir a la/s consulta/s efectuadas se formulara/n por escrito,
mediante la emisién de la/s respectiva/s "Circular/es Aclaratoria/s”, la/s cual/es pasara/n a formar parte
integrante de! Pliego de Bases y Condiciones que rige el procedimiento.

La/s “Circular/es Aclaratoria/s” seré/n notificada/s, por conducto de la Intendencia/Habilitacién del fuero,
con una anticipacion minima de dos (2) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la Apertura de las
Ofertas- al oferente consultante y a todas aguellas firmas que hayan retirado el pliego o hubiesen
manifestado interés.

ARTICULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE.
Las ofertas deberan contener:

1. Seran redactadas en idioma nacional. Deberan presentarse en original, foliadas en todas sus fojas de
manera correlativa. Los sobres de las propuestas se presentaran perfectamente cerrados e indicaran en
su cubierta la contratacién a que corresponden, el dia y hora de la fecha de apertura de ofertas y el
nombre o razén social del oferente.

2. Las propuestas deberan estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal
autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las propuestas deberan ser
debidamente salvadas por el oferente o su representante legal autorizado.

3. Las ofertas deberan contener
3.1 La constancia de constitucién de la garantia de la oferta, en el caso en que fuese exigible.
3.2 La constancia de visita al ¢ los edificios.

3.3 La documentacion que acredite que el oferente cuenta en su plantel con personal matriculado
y habilitado por el Consejo Profesional de Ingenieria Mecanica y Electricista (COPYME), con
asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con el pago al dia del o los aranceles
correspondientes.

3.4 Permiso de Conservador otorgado por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aries, vigente a la fecha de apertura de las ofertas.

3.5 Para las procedimientos que involucren instalaciones de edificios ubicados fuera del radio de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, la documentacion indicada en los puntos 3.3y 3.4 sera
requisito de admisibilidad de |a oferta en los supuestos en que -en la respectiva jurisdiccion-
existan “consejos” u “entes colegiados” con competencias similares a las ejercidas por el
‘COPYME”"; asi como, que las normas locales exijan la obligatoriedad de contar con
habilitacién e inscripcién de “conservador”, con requisitos y en condiciones que puedan
resultar asimilables a las vigentes en el ambito de la ciudad capital..

3.6 En su caso, toda ofra documentacién que fuera requerida en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

3.7 Constancia de Inscripcion o, en su defecto, preinscripcion al Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM)
hitps://srpcm.pjn.gov.ar y/o los que en un futuro lo reemplacen — Anexo A -,

3.8 El proveedor debera encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases y Condiciones.
No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de Inscripcién para ser
preadjudicado y/o adjudicado, como asi también, mantener |a informacién y documentacioén
actualizada en dicho registro.

3.9 El proveedor debera encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases y Condiciones.
No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de Inscripcién para ser
preadjudicado y/o adjudicado, como asi también, mantener la informacion y documentacion
actualizada en dicho registro.

En relacion a la empresa que resulte adjudicataria en el marco de la presente contratacion la vigencia
de los requisitos indicados en los puntos 3.3, 3.4 y 3.5, si correspondiere- debera abarcar |a totalidad del
plazo de ejecucion del contrato, situacion que debera ser acreditada con la respectiva documentacion
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ANEXO N° 29

respaldatoria, en las oportunidades que —en cada caso- proceda, dejandose establecido que el
incumplimiento de esa obligacion podra ser causal de rescision del contrato, por exclusiva culpa de la
firma contratista.

ARTICULO 6°.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONOMICA.

El oferente debera completar la “Planilla de cotizacién” que forma parte del respectivo pliego. La
cotizacidon debera presentarse de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas y completarse
con cada uno de los datos solicitados. Luego de expresar en letras y en nimeros el monto “total” de la
propuesta econémica, el oferente discriminara el importe mensual del servicio que es objeto de
contratacion, expresado en letras y en numeros, valor que se tendra en cuenta a los fines de la
realizacion de los “pagos parciales”. Todo ello, sin perjuicio de la aplicacién de lo establecido en el
articulo N° 107 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nacion, si correspondiera.

La moneda de cotizacion es en MONEDA NACIONAL.

En el supuesto de que el procedimiento contemple en su objeto mas de un renglén, después de haber
cotizado por renglon, el oferente podra efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones
sobre la base de su adjudicacion integra, o por grupo de renglones. En ese caso, el oferente debera
compietar su propuesta econdmica, con la desagregacion del “valor mensual” del servicio en cuestion,
considerando el descuento propuesto.

ARTICULO 7°.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

A los efectos de la presente contratacién se consideraran inelegibles las propuestas presentadas por los
oferentes cuyos incumplimientos hayan dado lugar a las penalidades que se describen a continuacion,
en contratos celebrados con ¢l Poder Judicial de la Nacién en los tres (3) afios inmediatos anteriores al
presente llamado:

1. La aplicacion de una (1) rescision total del contrato por culpa del contratista aplicada con motivo
de la ejecucién de los contratos.

2. La aplicacion de dos (2) o mas rescisiones parciales del contrato por culpa del contratista
aplicada con motivo de la ejecucidon del contrato

3. La aplicacion de dos (2) o mas multas por el incumplimiento de las obligaciones durante la
ejecucion de los contratos.

4. La aplicacion de dos (2) o mas pérdidas de las garantias de mantenimiento de la oferta y/o del
cumplimiento del contrato.

La presente clausula podra ser obviada, por via de excepcion, cuando medien razones de conveniencia
para el Poder Judicial de la Nacion, debidamente fundadas.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
normas y clausulas que rigen el presente procedimiento de seleccion, por lo que no serad necesaria la
presentacion de los pliegos firmados junto con la oferta. La oferta debera cumplir con los requisitos
establecidos en los articulos 5° y 6° precedentes, y demas condiciones previstas en las Clausulas
Técnicas que forman parte integrante del presente contrato.

La oferta es por renglon entero, por lo que no se admitiran propuestas por “parte” y/o por determinados
“items” del renglén; ni tampoco “ofertas alternativas” que modifiquen o varien las condiciones y/o
exigencias establecidas en el pliego.

ARTICULO 9°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Las ofertas deberan ser mantenidas por el término de sesenta (60) dias corridos a contar desde la fecha
de apertura de las propuestas.

El mantenimiento de la oferta se renovara automaticamente por igual plazo, de conformidad con lo
establecido en el articulo N° 83 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias.



ARTICULO 10°.- GARANTIAS.
Los oferentes o los adjudicatarios deberan constituir las siguientes clases de garantias:

1.- De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En el caso de
cotizar con descuentos, la garantia se calculara sobre el mayor monto propuesto.

2- De cumplimiento del contrato: Los oferentes adjudicados, deberan presentar una garantia
equivalente al diez por ciento (10%) de! monto total del contrato;

Las garantias, si fuesen menores a quince (15) mddulos- podran constituirse en PAGARE o en
cualquiera de las formas previstas en el articulo N° 127 del Reglamento aprobado por la Resolucion
C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y deberan integrarse a entera satisfaccion del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de ia Nacién. El valor del médulo se indica en la Planilla de Cotizacion.

3.- Quedan exceptuados a la obligacién en la presentacion de garantias, aquéllos que se encuentren
incluidos en el articulo N° 129 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias; y en particular:

a) En las adquisiciones de publicaciones peritdicas,
b) Contrataciones que tengan por objeto la locacién de obra intelectual a titulo personal;

c) Cuando se cumpla la prestacion contractual dentro del plazo de integracion de la garantia de
cumplimiento de contrato. En estos casos, el plazo para la integracion se contara a partir de la
comunicacion fehaciente del rechazo. Los elementos asi rechazados quedaran en caucion y no
podran ser retirados, sin previamente integrar la garantia que corresponda. La excepcion no
procedera en caso de rechazo o cuando se trate de la prestacién de un bien o servicio que segun
el pliego de bases y condiciones particulares se prevea la garantia del trabajo contratado;

Cuando el monto de la garantia no fuere superior a CINCO (5) médulos El valor del médulo se
indica en la Planilla de Cotizacion.

d) En las Contrataciones Directas reguladas en el Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N°
254/15 y sus modificatorias cuando se efectien por el Tramite Simplificado;

e) En las Contrataciones Directas encuadradas en los articulos N° 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del
Reglamento aprobado por la Resolucién N° 254/15 y sus modificatorias.

f)y Cuando el oferente sea una jurisdiccion o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en los
téerminos del articulo N° 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones o un organismo provincial,
municipal o del Gobierno de Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Las garantias deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION -
SARMIENTO N° 877, 6° PISO, C.A.B.A", sin vencimiento. En el caso de optar por una péliza de
caucion, debera estar debidamente certificada por escribano publico.

Las garantias se devolveran de conformidad con o establecido en el articulo N° 130 del Reglamento
aprobado por la Resoluciéon C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

A los fines de constituir las garantias exigidas segun lo dispuesto en el articulo N° 127 del reglamento de
contrataciones, la péliza del seguro de caucion:

a) podra ser presentada con firma manuscrita o firmada digitalmente, en formato pape!l y en los
téerminos y condiciones de la Ley 25.506 y su reglamento;

b) debera estar emitida por una compafiia autorizada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion;
¢) sus clausulas no podran oponerse al Reglamento de Contrataciones;

d) deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION -
SARMIENTOQ N° 877, CA.B.A.". SIN VENCIMIENTO;

e) en el caso de las pélizas en formato papel, éstas deberan estar debidamente certificadas por
escribano pablico.

f) las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del
Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15.
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ANEXO N° 29

ARTICULO 11°.- EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS.

Previo a la evaluacion econémica de las ofertas, se analizara la informacion aportada por los oferentes a
fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones de cada renglon y las clausulas del presente
pliego con el propésito de considerar la admisibilidad de las ofertas.

Seran desestimadas aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las causales detalladas en
el articulo N° 103 del Reglamento aprobado por la Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

Cuando proceda, la dependencia intimara al oferente a subsanar los errores u omisiones (Articulo N°
104, Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias) dentro del término de cinco (5) dias habiles. La no
subsanacion dentro del plazo establecido podra acarrear la desestimacion de la oferta.

De las empresas consideradas admisibles y convenientes, la dependencia confeccionara el cuadro
comparativo de precios, se determinara el orden de mérito teniendo en cuenta el precio, la calidad y la
idoneidad del oferente.

Asimismo, se aplicara la Resolucién General N° 4164 E/2017, de ia AFIP, asi como también las leyes de
Compra a MIPYME y Compre Trabajo Argentino (articulo N° 112 del Reglamento aprobado por la
Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y 8° del Pliego Unico de Bases y Condiciones, Anexo |l
de la Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias) en los casos que corresponda.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION.

Se adjudicara por renglén entero; o, por todos los renglones o un conjunto de elios, en el caso de
concurrir el supuesto previsto en el articulo 6°, ultimo parrafo, de las presentes clausulas particulares.

La adjudicacion sera notificada a todos los oferentes dentro de los tres (3) dias a contarse desde el
dictado del acto respectivo por los medios de notificacion previstos en el articulo N° 68 del Reglamento
aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias, con la limitacion establecida en el art.
5° del Anexo aprobado por Resolucion AG N° 77/18 y modificatorias.

El Consejo tendra la potestad de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, decretar su caducidad, rescisién o resolucion
y determinar los efectos de éstas (articulo N° 142 inc 1 del reglamento de contrataciones).

ARTICULO 13°.- SUPERVISION DE LA PRESTACION.

Los datos de la persona encargada de la supervision de la prestacion se indican en el Anexo a las
Clausulas Particulares, pudiendo ser reemplazados por el/los profesional/es técnico/s que —en su
momento- pueda/n ser designado/s en su reemplazo., que verificara el cumplimiento por parte del
contratista en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas. En caso de ser necesario por la
complejidad de la situacion planteada, el supervisor podra requerir la colaboracién del personal asesor
en instalaciones electromecanicas de la Direccion General de Infraestructura Judicial.

Estara a cargo de la Supervision controlar “in situ” las tareas desarrolladas por la empresa contratista,
asi como, que las mismas se ajustan a las condiciones y exigencias establecidas en el pliego de bases y
condiciones que rige la contratacion.

Los dias y horarios durante los cuales podran realizarse las tareas seran coordinados con la supervision,
no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna, sin la previa autorizacion de la misma.

Las inspecciones y pruebas se realizaran en la forma y con la periodicidad establecida en los puntos de
las Especificaciones Técnicas. Al respecto, se deja expresamente establecido que la Supervision
Técnica de la encomienda, en representacion de este comitente, quedara facultada para inspeccionar
y/o requerir la realizacion de las pruebas y/o ensayos de las instalaciones, durante toda la vigencia del
plazo contractual, sin limitacion de ninguna especie, esto es, aun cuando su realizacion no se encuentre
expresamente estipulada en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los gastos necesarios para la
concrecion de todas las pruebas seran por cuenta del confratista, quien también facilitara todos los
instrumentos necesarios para verificar su resultado.

Ante la presencia de cualquier elemento que resultare defectuoso éste sera removido, reemplazado y
ensayado por el Contratista, sin cargo alguno.

En su caso, se efectuaran las inspecciones de los trabajos de acuerdo con la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.



Asimismo, se deja establecido que —a los fines del cumplimiento de las medidas de contralor a cargo de
la Supervision-, el personal técnico designado a tal efecto contara con la asistencia directa del
Departamento de Instalaciones Complementarias ~Electromecanica- de la Direccion General de
Infraestructura Judicial, en las oportunidades que resulte —expresamente- requerido y justificadamente
necesario por la complejidad de la situacion planteada.

ARTICULO 14°.- RESPONSABILIDADES.

El Poder Judicial de la Nacién no se responsabiliza por el riesgo que puedan generar los servicios
prestados por el contratista, ni por ninguna reclamacién de terceros en virtud de éstos, siendo el
contratista en todos los casos el unico responsable.

El contratista de los trabajos es el unico responsable por pérdidas, averias, roturas o sustracciones que,
por cualquier circunstancia (imputables o no a su personal), se produzcan en las tareas contratadas en
la zona de los trabajos, con los materiales acopiados y por la vigilancia que se requiera.

Asimismo, en el caso de la prestacion de servicios sera responsable:
1. Por el cumplimiento de la Ley N° 24.557 y demas normativa vinculada.

Para el cumplimiento de la prestacion y ejecucidn de las tareas debera darse estricto
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, el/los Convenios
Colectivos de Trabajo que resultan aplicables, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y
su Decreto Reglamentario de Higiene y Seguridad N° 911/96, asi como a todas las normas
reglamentarias vigentes vinculadas con la materia.

El cumplimiento de la normativa antes referida es condicion ineludible para el inicio de la ejecucion de
las tareas y/o servicios previstos en el objeto de! contrato, y su incumplimiento comprobado —en
cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir causal de rescisién por culpa del contratista, en
los términos previstos en el articulo N° 152 del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacion” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias-.

A tal efecto, debera contar en su plantel con un profesional con titulo habilitante en Higiene y Seguridad
que inspeccionara, en forma mensual, las instalaciones y las condiciones de trabajo del personal de la
contratista que alli se desempefe. La contratista debera presentar constancia actualizada de la
matricula habilitante de dicho profesional ante el Supervisor de los trabajos.

La contratista debera ademas acreditar previo al inicio de las tareas los siguientes requerimientos:

. Contrato de afiliacion a Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), con certificacion de
firmas y personeria de quienes suscriban la misma y la Contratista.

. Nomina de personal asegurado a la ART.

. Plan de Seguridad aprobado por la ART

. Constancia de inicio de obra anté la ART.

. Certificado de cumblimiento de aportes previsionales, correspondiente al Responsable de

Seguridad e Higiene, pago de matricula anual.

A los fines prescriptos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, la empresa contratista ~y/o sus
eventuales subcontratistas- deberan acreditar por medio fehaciente (vg.: certificacién extendida por la
compafiia aseguradora o copia autenticada del contrato de afiliacién y sus anexos) que el personal
empleado en la ejecucion de las tareas y/o servicios contratados se encuentra amparado en el Contrato
de Seguro Obligatorio celebrado con la “Aseguradora de Riesgos de Trabajo" de su eleccion.
Complementariamente, la empresa contratista deberd comunicar a la “"Supervision”, con caracter de
“Declaracion Jurada”, la némina del personal empleado en el cumplimiento de la encomienda (con
indicacion del nombre y apellido y tipo y numero de documento de identidad); declaracién que debera
mantenerse actualizada teniendo en cuenta las altas y las bajas que pudieran producirse durante el
transcurso de ejecucion del contrato.

Para el caso de contratistas o subcontratistas que revistan en la categoria de autonomos, debera
otorgarse un seguro de accidentes personales que incluya, como minimo, la muerte, incapacidad total
permanente, incapacidad parcial permanente, riesgos in-itinere y serad por una suma minima por persona
asegurada, igual al monto indemnizatorio que la Ley de Riesgos de trabajo fija para muerte del
trabajador. La pdliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibido la notificacion de la
adjudicacion, y se consignard como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la Nacién —
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Direccién General de Administracion Financiera, Sarmiento N° 877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de proceder a la rescisién del contrato.

Dejase expresamente establecido que su vigencia debera extenderse hasta la extincion de la totalidad
de las obligaciones contractualmente asumidas. Deberd dejarse constancia, asimismo, que la
Aseguradora no ejercera acciones de repeticion contra el Poder Judicial de ta Nacion, en su calidad de
comitente, que tengan como causa siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de
seguro.

Todas las podlizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
certificadas por Escribano Publico. Asimismo, el Contratista debera acreditar el pago total de las
coberturas con la presentacién del recibo oficial otorgado por la respectiva Compania de Seguros; en el
supuesto que el Contratista —en su calidad de tomador del seguro- pacte con la compariia aseguradora
un plan de pagos para la cancelaciéon de las primas, correspondera que acredite la realizacion de los
respetivos pagos, con los recibos oficiales que otorgue el asegurador a medida que se produzcan los
respectivos vencimientos.

2. Por dafios a personal del Poder Judicial, terceros o bienes, como consecuencia de los trabajos
derivados del cumplimiento del contrato.

Asimismo, serd responsable de los dafios que pudieran ocasionarse a bienes de propiedad del Poder
Judicial de la Nacién o a terceros. A estos efectos extremara los recaudos para prevenir siniestros
capaces de producir lesiones a personas, tanto se trate de personal del Poder Judicial de la Nacion, de
terceras personas o a bienes muebles e inmuebles de aquel o de terceros.

3. Por el pago originado en el empleo de su personal:

Estaran a cargo del contratista todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal,
tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, riesgos
del trabajo y otras expensas que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos o
individuales vigentes o a convenirse en el futuro.

El cumplimiento de la normativa y los requisitos antes referidos es condicién ineludible para el inicio de
la ejecucién de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato y su incumplimiento
comprobado —en cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir causal de rescision por culpa del
contratista, en fos términos previstos en el articulo N° 152 del “Reglamento de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y
sus modificatorias-, previa intimacion fehaciente para que cese en su incumplimiento en el plazo de
CINCO (5) dias habiles computados desde la notificacion de la recepcion.

Se deja expresamente establecido que el Poder Judicial de la Nacién no tendra ningun tipo o forma de
relacion de dependencia con el personal que el oferente contrate para la prestacidn del servicio objeto
de la contratacion.

De suscitarse huelgas, conflictos parciales, totales o cualquier otra situacion con el personal de ia
empresa contratista, sera obligacion de ésta procurar una solucion en un plazo no mayor de 48 horas a
partir del momento en que la autoridad judicial labre un acta para documentar la situacion dada.

ARTICULO 15°.-CONFIDENCIALIDAD

La empresa que resulte contratada en el marco del presente procedimiento, asumira la obligacion de
mantener en reserva y no divulgar a terceros la informacion que —directa o indirectamente- llegue a su
conocimiento, con motivo de las tareas prestadas en el marco del contrato, ya sea, por el acceso a la
instalacion ~y sus componentes- y/o a la documental existente en diversas dependencias del organismo
comitente -vinculada con la instatacién intervenida-. La firma contratista sera la encargada de adoptar los
recaudos necesarios para el estricto cumplimiento del deber de “confidencialidad” a que refiere la
presente clausula.

Con una anticipacion minima de cuarenta y ocho horas (48 hs.) de la fecha de efectiva iniciacion de las
prestaciones contempladas en la encomienda, el contratista debera proporcionar a la Supervision un
listado con los datos de identidad del personal que empleara en la ejecucion de la encomienda, listado
que debera mantenerse actualizado durante toda la vigencia del contrato, informando oportunamente
sobre las bajas y altas que se vayan produciendo.

El incumplimiento de las obligaciones y deberes —a que alude la presente clausula- podra ser causal de
rescision del contrato, por exclusiva culpa del contratista.




ARTICULO 16°.- RECEPCION.

La recepcidn sera otorgada por el profesional encargado de ejecutar la Supervision Técnica del servicio,
en forma escrita, mediante |la suscripcién de la respectiva acta, en la cual se dejara indicada la fecha de
celebracion del acto, y llevara plasmada la firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente —en
representacion del Comitente- y del representante de la firma contratista.

Teniendo en cuenta el tipo de prestacion —servicio de mantenimiento- no procedera el otorgamiento de
recepciones provisorias, sino que directamente se otorgara la “recepcién definitiva”, en forma “‘mensual’,
la cual tendrad caracter de "parcial” hasta el cumplimiento del plazo de ejecucién total del servicio,
oportunidad en que operara el otorgamiento de la “Recepcién Total Definitiva” —que coincidira con el
ultimo mes de prestacion del servicio-, siempre y cuando no medien OBSERVACIONES al servicio
prestado, en cuyo caso se actuara en el modo establecido en el articulo-PRUEBAS FINALES- del Pliego
de Especificaciones Técnicas y/o el articulo 21° del presente pliego —ACTA DE TRASPASO-, segun
corresponda. El plazo para el otorgamiento de las recepciones parciales definitivas sera de cinco (5)
dias habiles, computados a partir del primer dia hébil del mes siguiente al del cumplimiento del
respectivo servicio de mantenimiento, y sera condicidn necesaria para su otorgamiento que el servicio
haya sido cumplido en debida forma. A tal fin, la Supervisién quedara —asimismo- facuitada para solicitar
la asistencia del Departamento de instalaciones Complementarias .-Electromecanica- de la Direccién
General de Infraestructura Judicial, en el caso de que se presenten dudas de interpretacion técnica en
relacion a la procedencia (o no) del otorgamiento de las conformidades a que refiere esta clausula.

ARTICULO 17°.- FACTURACION Y PAGO.

A solicitud del contratista, se aceptaran pagos parciales con la periodicidad establecida para el
otorgamiento de las recepciones definitivas, segun lo establecido en el articulo anterior. A tal efecto, se
tendra en cuenta el “valor mensual” que el adjudicatario haya indicado en su propuesta econoémica, en
concepto del servicio de mantenimiento contratado, de conformidad con lo establecido en el articulo 6°
del presente pliego.

La/s factura/s deberan ser presentadas por el Contratista conforme lo indicado en el Anexo a las
Clausulas Particulares. Su aceptacion quedara condicionada a que el documento cumpla con las
normas vigentes en la materia y adjunte las recepciones definitivas parciales, establecidas en el articulo
precedente y los informes y/o documentacion que, en su caso, establezcan las Especificaciones
Técnicas.

El plazo para el pago sera de treinta (30) dias habiles, computados a partir del dia siguiente de la fecha
de presentacion de la/s factura/s en debida forma. La adjuncién de la constancia que acredite el
otorgamiento de la “Recepcion Definitiva” sera requisito necesario para la realizacion del pago.

El término fijado para la realizacion del pago se interrumpira si existieran observaciones u omisiones en
la documentacion a presentar por parte del contratista.

ARTICULO 18°.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

La falta de cumplimiento en la realizacion de cualquiera de las tareas previstas en la La falta de
cumplimiento en la realizacion de cualquiera de las tareas previstas' en la documentacién
licitaria, la deficiencia en la ejecucién de trabajos especificados ¢ la provocacion de dafios o
roturas por parte de la Contratista, facultaran a la Supervision a realizar los reclamos
pertinentes y eventualmente aplicar las penalidades que correspondan de acuerdo a lo
detallado a continuacién.

Todas tas observaciones que la Supervision formule en relacién a la prestacion del servicio y/o
el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la documentacion de licitacion,
deben ser subsanadas en el plazo establecido por la Supervisién en forma adecuada y ser
tenidas en consideracion a efectos de que no se reiteren. Estas observaciones se constituiran
en reclamos que deberan ser formulados por escrito en el Libro de Novedades que a tal efecto
se habilitara. También tendran vaior los correos electronicos oficiales enviados por la
Supervision y las respuestas por parte de la Contratista. Para ello, y en todo caso, dichos
correos deben figurar en copia en el mencionado Libro de Novedades.

Cuando el Contratista no cumpla los plazos establecidos o exista una variacién negativa en lo
ofrecido respecto de las calidades y cantidades de los materiales, insumos, eiementos de
trabajo, mano de obra, entre otros aspectos de la contratacion, se descontara 1,5% diariamente
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de la facturacién mensual hasta que se regularice el servicio o realizaciéon de los trabajos
especificados.

La acumulacién de 3 (tres) reclamos por incumplimientos y deficiencias motiva ademas la
aplicacion de muitas econémicas, consistentes en distintos descuentos acumulativos en las
facturaciones mensuales. La contabilizacion de los reclamos no prescribe al finalizar el mes en
el cual fueron realizadas, sino que los mismos tienen un caracter acumulativo. Se aplicaran de
acuerdo al siguiente criterio:

= Primera multa (3 reclamos totales acumulados): 10% de la facturacion mensual.

= Segunda multa (4 reclamos totales acumulados): 15% de la facturacion mensual.

= Tercera multa (5 reclamos totales acumulados): 20% de la facturaciéon mensual.

= Cuarta multa (6 reclamos totales acumulados): 25% de la facturacion mensual.

* Quinta Multa (7 reclamos totales acumulados): facultativa para rescisién del contrato. .

Por otro lado, en casc de deficiencias en la mano de obra, complementariamente a lo anterior,
la Supervisién podra solicitar al Contratista el cambio de! personal que hubiere sido afectado al
cumplimiento del servicio o adecuacién, debiendo éste sustituirlo por personal apto en un plazo
maximo de 10 (diez) habiles, sin que esto lo exima de su obligacién de cumplir en tiempo y
forma con el servicio o trabajos contratados. Pasado el plazo indicado, en caso de
incumplimiento en el reemplazo de personal, se aplicara una multa del 5% de la facturacion
mensual por cada trabajador no reemplazado.

Queda prohibida la subcontratacion o cesion de la posicién contractual, salvo que fuese
autorizada conforme lo dispuesto en el Articulo N°147 del “Reglamento de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacién” aprobado por la Resoluciéon C.M. N°
245/15. En caso de detectarse subcontratacion o cesidén de la posicién contractual no
autorizadas, fundando adecuadamente en cada caso, el Consejo de la magistratura del Poder
Judicial de la Nacion podra rescindir unilateralmente el contrato con pérdida de la garantia de
cumplimiento.

ARTICULO 19°.- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES.

Por el sélo hecho de presentarse a este procedimiento de contratacidn el contratista declara que conoce
y dara estricto cumplimiento a las normativas nacionales, provinciales y municipales vigentes que
regulen la materia, como asimismo los correspondientes a Servicios Publicos nacionales, provinciales o
privados, se encuentren o no referidos en el pliego y a todo otro reglamento técnico que sea de
aplicacion.

ARTICULO 20°.- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION - DEVOLUCION DE LA
GARANTIA DE CONTRATO Y DEMAS EFECTOS.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las tareas involucradas en el objeto de la presente contratacion —
servicio de mantenimiento-, se deja expresamente establecido que una vez otorgada la Recepcion
“Total” Definitiva y/o suscripta el “Acta de Traspaso”’, en las condiciones que corresponda al caso, el
contratista no estara obligado a extender garantia por el servicio prestado. Consecuentemente, una vez
celebrados los actos antes referidos el contratista quedara habilitado para solicitar la devolucién de las
garantias constituidas para afianzar el cumplimiento del contrato, a menos que subsistan la formulaciéon
de cargos en su contra por tareas incumplidas y/o ejecutadas en forma defectuosa —durante la vigencia
del contrato-, y/o por la aplicaciéon de penalidades concatenadas al mismo, en cuyo caso la devolucion -
total o parcial- se practicara —de corresponder-, una vez finalizadas las tramitaciones administrativas
inherentes a esa situacion.

ARTICULO 21°.- ACTA DE TRASPASO.

En el supuesto de que -al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones inherentes al
presente contrato- el organismo tuviera perfeccionada la contratacion de un servicio de mantenimiento
para la instalacion de ascensores de que se trata, con la intervencién del funcionario a cargo de la
Supervision Técnica del servicio, y los representantes legales de la firma prestataria del presente
contrato —en adelante la empresa saliente- y la empresa adjudicataria del nuevo servicio de
mantenimiento —en adelante la empresa entrante- se celebrara un "Acta de Traspaso”, a los fines de



relevar y dejar constancia de las condiciones que —a ese momento- presenta la instalacion, con Ia
expresa indicacion de las OBSERVACIONES que pudieren merecer el estado de los ascensores, si

) efectivamente las hubiere.

De consignarse observaciones en el Acta de Traspaso, la supervision no otorgara la recepcién “total”
definitiva del ultimo mes de la prestacion, en el modo previsto en el articulo 16° de las presentes
clausulas particulares.

Asimismo, y con la previa autorizacion y aprobacién de la autoridad competente, los trabajos de
reparacion que pudieren requerir los ascensores, por las fallas o defectos constatados en el Acta de
Traspaso, podran ser encomendados a la “empresa entrante” previa aceptacion del precio cotizado y de
lo que corresponda acordar en torno al plazo de ejecucion de los mismos. Todo ello, sin perjuicio de la
formulacién del cargo que pudiere corresponder por los trabajos de reparacion en cuestion a fa
“empresa saliente”, en el caso que asi proceda. El otorgamiento de la “conformidad definitiva” -por parte
de la Supervision Técnica-, con la consignacion en el respectivo remito de la fecha en que la misma es
otorgada, situacion que se certificara con la firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente, sera
requisito necesario e ineludible para la liquidacion y pago del monto correspondiente a la “empresa
entrante”. . ’

En el caso de que la “empresa entrante” no ejecutara —a plena satisfaccién- los trabajos de reparacion
encomendados por este comitente, y a consecuencia de ello los ascensores quedaran fuera de servicio,
se procedera a practicar el deductivo que corresponda por la falta de prestacion del servicio de
mantenimiento, amén de la aplicacién de las penalidades y sanciones que pudieren corresponder, de

' acuerdo a lo estiputado en el pliego de bases y condiciones de la contratacion.

ARTICULO 22°.- REGIMEN LEGAL APLICABLE.

Las cuestiones no expresamente tratadas en las clausulas particulares que anteceden, se regiran por las
disposiciones contenidas en el “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nacién” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

La resolucién aprobatoria antes citada, conjuntamente con los anexos que la integran —relativos al
reglamento referido y el Pliego Unico de Bases y Condiciones aprobados por el mismo acto-, pueden ser
visualizados, descargados e impresos desde el sitio web del Poder Judicial de ia Nacién; www.pjn.gov.ar

10/11/23

Firmado digitalmente por: CAMPI

juan lgnacio ’
Fechay hora: 10.11.2023 19:41:29
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OBJETO Mantenlmlento mtegral prevent:vo correctwo de tres (3) Ascensores
DEPENDENCIA: Tribunal Oral Criminal Federal de Santiago del Estero Juzgado
Federal N°1 de Santiago del Estero y Secretaria Electoral

ORGANISMO: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMAN
DIRECCION: Av. Belgrano Norte N° 515 - Ciudad de Santiago del Estero,
provincia de Santiago del Estero

ARTICULO 1°. - OBJETO.
La cotizacion sera presentada segun se detalla en los siguientes Renglones:

RENGLON N°1: Mantenimiento integral preventivo correctivo del Ascensor N°2
RENGLON N°2: Mantenimiento integral preventivo correctivo del Ascensor N°3
RENGLON N°3: Mantenimiento integral preventivo correctivo del Ascensor N°4

La adjudicacién sera por grupo de Renglones, adjudicando al mismo contratista los
Renglones N°1 y N°2 y a un mismo contratista el Rengién N°3.

ARTICULO 2°. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Sera el indicado en la respectiva planilla de cotizacién y se computara a partir del dia
inmediato habil siguiente a la fecha de notificacion de ta Orden de Compra y/6 a la
fecha de perfeccionamiento del Contrato segun corresponda.

ARTICULO 3°. - VISITA A LOS EDIFICIOS (Obligatoria).

a) Dependencia: Tribunal Oral Criminal Federal de Santiago del Estero -
Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero y Secretaria Electoral.

b) Direccion: Av. Belgrano Norte N°515-Ciudad de Santiago del Eszero,
provincia de Santiago del Estero.

c¢) Coordinar visita con: el Sr. Olegario Hernandez (Encargado del edif:cio).
teléfono: (0385)422-2000 yl6 correo electrénico:
ifsantiagodelestero.habilitacion@pjn.gov.ar.

d) Plazo: hasta el dia habil anterior a las aperturas de las ofertas

e) Dias y horarios: de lunes a viernes (salvo feriados y/6 dias no laborables) en /
el horario de 7.30 a 13.30 horas.

ARTICULO 4°. - CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA. ¢
E! plazo para la realizacion de la/s consulta/s se fija en cuatro (4) dias habates
anteriores a la fecha de Apertura de las Ofertas.

JECiod
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'ARTICULO 13°. - SUPERVISION DE LA PRESTACION.

La supervision de la prestacion estara a cargo de: el Cdor. Leandro Ferreyra ~de la

i Habilitacién de! Juzgado Federal N°1 de Santiago de Estero, y/o del(los profesional/es

técnico/s que- en su momento- pueda/n ser destinado/s en su reemplazo

Para conlactarse con la supervision deberda comunicarse de lunes a viemes (salvo
feriados y/6 dias no Iaborab!es) en el horario de 7.30 a 13.30 noras al teléfono:
(0385[422~200 e-mail: jfsantiagodelestero.habilitacion@pijn.qov:a

ARTICULQO 17°. - FACTURACION Y PAGO

c) Lals factura/s deberadn ser presentadas por el Contratista en§ la Av. Belgrano
Norte N°515-Ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del
Estero. Su aceptacion quedara condicionada a que el documento cumpla con
las normas vigentes en la materia.




2 .3’ CONSElO DE LA MAGISFRATURA 2024 ANO DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA
M‘:’iﬁ PODER JUD!C’AL DE LA NACION REFORMA DE LA CONSTITUCION NACIONAL

" !

ADMINISTRACION GENERAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES -Fn SE DR T DR
1 l’ ,“:

Vo WA

NOTA ACLARATORIA/MODIFICATORIA

CONSULTAS (ANEXO A LAS CLAUSULAS PARTICULARES)

Téngase presente que el plazo para las consultas debera
interpretarse “en hasta cuatro (4) dias habiles anteriores a la
Apertura de Ofertas”. .

La presente forma parte integrante del Pliego de Bases vy
Condiciones.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

"‘DaRTa »h_wu OE SERVCIO:
SUBDIRECCiow £ OF 0N TRATACION 2g
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: Mantenimiento integral, preventivo correctivo de tres (3) Ascensores
DEPENDENCIA: Tribunal Oral Criminal Federal de Santiago del Estero Juzgado
Federal N°1 de Santiago del Estero y Secretaria Electoral

ORGANISMO: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMAN
DIRECCION: Av. Belgrano Norte N° 515 - Ciudad de Santiago del Estero,
provincia de Santiago del Estero

1. COTIZACION.
La cotizacion sera presentada segun se detalla en los siguientes Renglones:

RENGLON N°1: Mantenimiento integral preventivo correctivo del Ascensor N°2
RENGLON N°2: Mantenimiento integral preventivo correctivo del Ascensor N°3
RENGLON N°3: Mantenimiento integral preventivo correctivo del Ascensor N°4
2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

» Sala de maquinas N°1:

o Ascensor N°1(denominado funcionarios). electromecanico, control
de maniobras electrénico FFVV con puertas manuales en piso y
cabina. Ascensor fuera de servicio

o Ascensor N°2 (denominado asc. Publico 1): electromecanico,
control de maniobras electréonico FFVV con puertas automaticas
piso y cabina.

o Ascensor N°3 (denominado asc. Publico 2). electromecanico,
control de maniobras electronico FFVV con puertas automaticas
piso y cabina

» Sala de maquinas N°2:
o Ascensor N°4 (denominado detenidos): electromecanico, control de
maniobras electronico FFVV con puertas manuales en piso y
cabina.

3. NORMAS DE APLICACION
La contratista debera dar cumplimiento a la normativa de higiene y seguridad en ,
el trabajo Ley N°19.587 y su reglamentacién y a la Ley N°24314 dez f‘

accesibilidad de personas con movilidad reducida. " ,"‘
Asemlsmo debera cumpllmentar con la normativa local de edifi cacaon en !q 1

o
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rampas moviles, registracion y/o permisos de conservadores, control,
mantenimiento, revision y asistencia técnica. En aquellos donde no existieran
Ordenanzas o Reglamentos en instalaciones y mantenimientos de ascensores o
éstos no fueran suficientes, se adoptara como base la Resolucion N° 412 / 2019

de la CABA - GCABA - DGFYCO E

A su vez, las normas locales que se refieran a los requisitos ipara la cabina de
ascensores; iluminacion de cabinas con LED's o sistemas similares de
iluminacion y deberan contar con sistemas de apagado automatico de luz de
cabina; reemplazo de puertas tijera (en similares términos que lo dispuesto por
las leyes de la CABA Nros. 171/99, 1749/06 y leyes 4513/13), ‘como asi también
cualquier otra norma actualmente vigente en la misma materia.|

Para ascensores nuevos se debera cumplir con las normas IRAM 3681-7
(NM313), IRAM 3691-10 (NM267), IRAM 3681 (NM195), ERAM 12558 - Vidrios
planos de uso corriente en la construccion. IRAM 12559: Vidrios planos de
seguridad para la construccion. Método de determinacion de la resistencia al
impacto. IRAM  12572: Vidrios de seguridad planos, templados para la
construccion. Método de ensayo de fragmentacién.
IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la construccion.
Método de ensayo para la resistencia a la temperaturay a la hd,medad.

4. MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CéRRECTIVO DE
ASCENSORES ELECTROMECANICOS .

4.1. Descripcion de los trabajos a realizar f

Sin perjuicio de las rutinas de mantenimiento especificadas y requendas por las
Ordenanzas Municipales, el Conservador debera cumplir adwwnalmente con las
tareas detalladas a continuacién. }

Debera prestar un servicio de mantenimiento integral, prevefntivo y correctivo
para todos los elementos que constituyen la instalacién de transporte vertical,
realizando la continua puesta a punto del ascensor, sustltuyendo todo elemento
mecanico, eléctrico y/o electronico componente del mismo que presenten fallas
en su func:onamlento o no funcione, sin que ello ocasioné gasto adicional
alguno, pudiendo repararlo o reemplazarlo, asegurando el permanente y seguro
funcionamiento del ascensor.

En el caso en que la falla se presente en alguno de los componentes listados a
continuacién:

- Contactores, relés. f
- Cerraduras de puerta. ;
- Interruptores de limite. '*
- Botoneras.

- Bobinas de freno.
- Rodamientos.
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- Barreras multi haz.

- Fusibles.

- Interruptores termomagnéticos.

- Material de friccion de las zapatas de freno.

No se admitiran elementos reacondicionados © recambios. Solamente se
admitira su reemplazo por componentes nuevos de idéntica o superior calidad de
mercado a los previamente instalados.

Todos los elementos que se retiren para su reemplazo, seran entregados al
personal que supervise los trabajos con sus respectivos remitos.

4.2. Mantenimiento preventivo-correctivo

El mantenimiento preventivo consistira en el examen periddico del estado de la
instalacion, donde el personal de la empresa conservadora que supervisa !os
trabajos realizados, en cada una de las visitas mensuales, debera presentar un
informe escrito y documentacion fotografica en el que conste el estado de
funcionamiento en que se encuentra el ascensor. Asimismo seran indicados los
trabajos imprescindibles a realizar, a corto y mediano plazo, para asegurar su
optimo funcionamiento, complementandolo con la Planila de Control de
Mantenimiento del Ascensor (Anexo | de las presentes especificaciones) cuyo
modelo sera provisto. Esta planilla sera debidamente completada y rubricada por
el matriculado responsable de las instalaciones.

Asimismo, previa consulta y autorizacién del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, procedera a realizar las
reparaciones o reemplazos de elementos que sean necesarios. De todas formas,
dicho personal podra solicitar a la empresa las reparaciones que sean
necesarias para el normal funcionamiento de las instalaciones sin que ello
signifique un costo adicional. En caso de surgir la necesidad de detener el
ascensor para efectuar reparaciones, siempre que éste pueda seguir
funcionando, se lo harad fuera del horario de atencién al publico, debiendo
aprovechar de ser necesario los dias sabados, domingos y feriados.

/

El mantenimiento correctivo consiste en detectar el origen de fallas que pueden
surgir en el elevador y formular las reparaciones adecuadas para corregir el mal
funcionamiento del equipo, las reparaciones pueden ser de indole mecanicas,
electrénicas, de parametrizacion o de ajuste, siempre respetando la seguridad
del elevador.

4.3. Limpieza de las zonas de trabajo 7
El Conservador procedera a la limpieza de las zonas de trabajo, coordina ,do
con el personal design ara la supervision de los trabajos, el retiro de tod} S
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aquellos materiales o elementos ajenos al destino del citado lpcal y mantendra
las zonas de trabajo y sus elementos en perfectas condiciones de higiene
durante la prestacion del servicio de limpieza y desinfeccion.

1
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4.4. Tareas particulares y frecuencia a cumplir por el conservador

Sin perjuicio de todas las tareas que el Conservador debera cumplir, conforme lo

regulado por las reglamentaciones vigentes y lo establecido por el presente

pliego, las siguientes tareas particulares: E

4.4.1. En forma semanal

Se realizara un servicio de inspeccion del estado del/los elevador/es segun la

siguiente descripcion:

- Se debera observar la regulacion, recorrido, parada y nivelacion del
ascensor, ajustandolo en caso de asi requerirlo. ‘

- Se debera regularizar en forma inmediata el funcnonamaento en caso de
haber ruidos de cables (en caso de corresponder), cadenas guiadoras,
rodamientos o vibraciones en cabina.

- Se debera verificar el estado de funcionamiento de los centactores de los
contactos auxiliares, la firmeza de los fusibles de los tableros y todos los
elementos constitutivos de la instalacién, ajustandolos o.reemplazandolos
segun lineamientos generales del pliego.

- Se verificara el funcionamiento de las puertas de plso de cabinas,
seguridades e instalacidn eléctrica de las mismas, ajustandolos o
reemplazandolos segun lineamientos generales del pliego:

- Estos trabajos incluyen también la obligacion de mantener limpia la sala de
maquinas y sus elementos, pasadizos, pozos, sobre recorridos y cabinas
(techos, bajo piso y paredes exteriores). !

El resultado del control y las eventuales observaciones, asi como el plazo para
su resolucién que surgieran del control semanal que se detalla en los parrafos
precedentes, se asentara en el Libro de Novedades mencnonado en el apartado
10.2 de las Especificaciones Técnicas. ;

4.4.2. En forma mensual ‘

- Efectuar limpieza del solado de la sala de maquina y, otros elementos
instalados, tablero, control de maniobras, techo de cabma‘ fondo del hueco,
guiadores, poleas de desvio y puertas. !

- Efectuar la correcta lubricacion de todos los mecanismos expuestos a
rotacion, deslizamiento y/o articulaciones, componentes de la instalacion.

- Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eiec’mcos en general y
muy especialmente de cerraduras de puertas, mterruptor de seguridad,
sistemas de alarma, paradas de emergencia, poleas (en caso de
corresponder) y guiadores de cabina y resortes o paragolpes.

i
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- Constatar el estado de tension de los cables de acero asi como de sus
amarres, control de maniobras y de sus elementos componentes.

- Constatar la existencia de la conexion de la puesta a tierra de proteccion en
las partes metalicas de la instalacion, no sometidas a tensién eléctrica.

- Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparaciones
deberan cumplir con las normas IRAM (o en su defecto las normas HD,
IEC, ISO y/o NM) de forma tal que cualquier empresa idonea pueda ser
capaz de realizar las tareas de mantenimiento en futuras contrataciones.

El resultado y las observaciones que surgieran del control mensual, seran
asentados en las Planillas de Control de Mantenimiento de! Ascensor (Anexo |
de las presentes especificaciones), cuyo modelo sera entregado, debidamente
completadas y rubricadas por el matriculado responsable de las instalaciones

4.4.3. En forma semestral

- Constatar el estado de desgaste de los cables de traccién y accionamiento
y particularmente de la aislacion y amarre de cada cable de maniobra.

- Limpieza de guias.

- Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpen
el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se
produzca a la distancia reglamentaria en cada caso tanto para la parada
superior como para la parada inferior.

- Efectuar las pruebas de funcionamiento de los paracaidas.

Como fuera indicado en el apartado presente, el resultado y las observaciones
que surjan del control semestral, sera obligatorio para el conservador el volcar
en las Planillas de Control de Mantenimiento Semestral en base a la Ordenanza
Resolucion N° 412 / 2019 de la CABA — GCABA - DGFYCO (Anexo Il de las
presentes especificaciones), debidamente completadas y rubricadas por el
matriculado responsable de las instalaciones (empresa conservadora),
Intendencia o habilitacién del edificio y personal de la Direccién General de
infraestructura Judicial, como asi debera ser volcado en el Libro Digital de
corresponder.

Dicha planilla debera ser sacada una copia y remitida a la Direccién General de
Infraestructura Judicial, Departamento de Instalaciones Complementarias,
Instalaciones electromecanicas de Ascensores

Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargado ge
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales podra solicitar, alp
Conservador la ejecumon de todas las pruebas de seguridad necesarias, q {77(
debera realizar la prowsnon de elementos y personal especializado pafa /el
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El Conservador debera mantener en buen estado la Sala dfe Maquinas, sus
paredes, puertas, ventanas, pisos e iluminacion. En caso de deteriorarse ésta,
por razones de mantenimiento o rotura por uso, el Conservador debera reparar y
pintar la Sala de Maquinas dejandola en perfectas condiciones.

5. REPUESTOS E INSUMOS
El Conservador realizara la provision y colocaciéon de todgs los repuestos
necesarios para realizar los trabajos especificados, que deberan ser totaimente
nuevos y de disefio ongmal Si existiese la imposibilidad debldamente justificada
de acceder a la provision de repuestos originales, prevnal autorizacién de
autoridad competente (Instalaciones Complementarias-Division de Ascensores
de la Direccion General de Infraestructura Judicial) se suministrara repuestos
alternativos. §

E! tipo y calidad de dichos repuestos debera ser constatado pcir el personal que
supervise los trabajos. Sin esta constatacién y conformidad, no se permitira la
colocacion del referido elemento.

De la referida constatacion y conformidad se debera dejar constancaa escrita, en
el Libro de Novedades e Informe Mensual, rnenmonado en estas
Especificaciones Técnicas y la planilla correspondiente.

Si surgieran problemas de indole técnica que no pudieran sef resueltos con el
personal que Supervisa los Trabajos, el personal técnico del Departamento de
Instalaciones Complementarias- Instalacién Electromecanica-| de la Direccion
General de Infraestructura Judicial prestara colaboracion.

Asimismo se establece que s6lo podran efectuarse reformas en las instalaciones
cuando éstas no introduzcan modificaciones incompatibles con el
funcionamiento de los ascensores, requiriéndose adicionalmente la
correspondiente autorizacion del personal que Supervisa los Trabajos del
edificio.

Sera obligacién del Conservador, la provision sin cargo de todos los elementos
que sean necesarios para cumplir con los trabajos de hmpneza de las
inmediaciones de cada maquina de traccion o toda otra maquinaria que se
encuentre en esta sala de maquinas, como asi en general el piso, paredes y
ventanas, estando totalmente prohibida la presencia de aceite o grasa en el
suelo o sobre las maquinas en forma incorrecta, procurando que no haya
pérdidas de aceites o lubricantes.
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6. FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES EN DIAS Y HORAS HABILES
El conservador debera adoptar todas las medidas pertinentes y conducentes a
los fines de asegurar que el ascensor funcione en forma segura y correcta en la
totalidad de los dias y horarios habiles.

De producirse la detencion del ascensor por falla electromecanica, la contratista
deberd proceder a su inmediata reparacidn en los términos indicados en el
apartado 7 “SERVICIO DE EMERGENCIA”. En el caso en que la detencion se
prolongue por un plazo igual o superior a un (1) dia habil, la contratista emitira en
el mismo dia de producida la detencion, un informe técnico que se incorporara al
Libro de Novedades (apartado 10.2. de las presentes especificaciones) en el
cual detallara las caracteristicas técnicas de la falla, los trabajos y materiales
necesarios para su reparacion; como asi también el plazo que requiera la
ejecucion de las reparaciones hasta restituir el funcionamiento del ascensor
detenido. Tal plazo debe ser debidamente justificado por la contratista mediante
la presentacion de constancias verificables referidas a plazos de entrega de
trabajos y/o materiales.

Dicho informe técnico debera ser sometido a la aprobacion de la Supervision,
quien realizara las constataciones de lo informado por la contratista como asi
también de las constancias presentadas.

De no presentarse en término o de no resultar aprobado el informe elaborado
por la confratista, la supervision informara el incumplimiento a la Direccion
General de Administracion Financiera para dar lugar al descuento por el
proporcional del servicio no prestado.

Nota para la Supervision: Solamente en aquellos casos en que por su
complejidad técnica no posea elementos que permitan la aprobacién del informe
presentado por la contratista, la Supervision podra solicitar para tal fin la
colaboraciéon del Departamento de Instalaciones Complementaras de la
Direccion General de Infraestructura Judicial, debiendo dicha Supervision
acompanar la solicitud formal con la informacion necesaria, incluyendo vistas
fotograficas para los casos de ascensores ubicados en el interior de la provincia
de Buenos Aires o interior del pais. La referida informacion podra ser anticipada
via e-mail a dij.ascensores@pjn.gov.ar

7. SERVICIO DE EMERGENCIA
Para el caso que ante un desperfecto queden personas atrapadas dentro de!
ascensor, o exista algun problema de funcionamiento, el Conservador debgr

prestar un servicio de auxilio de emergencia permanente y urgente durante: i

veinticuatro (24) horas, y efectuara las reparaciones (con provision de repuestos)
que sean necesarias pard dejar las instalaciones en correcto esta {0 de
en el menor tiempo posible.

“ranad
SlranstAn Saaprel

. .
2 aeleb i indisiat ' V/




|
|

A tal efecto dispondra de un ndmero telefonico o radio-llamado
permanentemente habilitado, quedando dicho ndmero a %disposicién del
encargado y del supervisor de los trabajos del edificio, el que sera informado de
las 48 horas de notificada la Orden de Compra. g

El tiempo de concurrencia a la emergencia por personals atrapadal/s no
podra superar los 30 minutos. i

Cuando exista algin problema de funcionamiento que no incluya personas
atrapadas, el plazo de concurrencia a la emergencia no podré superar los 60
minutos, debiendo el Conservador realizar las reparaciones;necesarias para
dejar las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, en el menor tiempo
posible.

La mano de obra, repuestos y supervision técnica para estas reparaciones
estara considerada dentro del monto cotizado.

En todos los casos se emitira un informe de las tareas eféctuadas, el cual
quedara asentado en el Libro de Novedades previsto en estas| Especificaciones
Técnicas.

|
Por cada vez que el Conservador no concurriese a prestar el servicio de
emergencia pactado, y en especial si concurriera fuera del plazo establecido, se
le aplicard una multa equivalente al importe que resulte de dividir el precio del
mantenimiento mensual por la cantidad de dias calendario que tenga el mes en
el cual se haya producido el incumplimiento. |

H

i

En caso de incumplimiento del servicio de emergencia, 'ei personal que
supervisa los trabajos no suscribird el remito de la Recepcién Def nitiva del mes
en que no se hubiera prestado total o parcialmente el servicio dg emergencia

8. PENALIDAD POR FALTA DE SEGURIDADES EN LOS ASCENSORES

Sin perjuicio de lo estipulado en las especificaciones técnicas, cuando se
detectase una faltante o supresion de seguridades del ascensor, se penalizara al
conservador con una multa del 30% de descuento sobre el canon mensual del
mes en que se advirtiera el incumplimiento, debiendo suspender el
funcionamiento del ascensor hasta que el mismo sea reparado.

Si el Conservador incumpliera por segunda vez, el descuento sera del 40%
sobre el mismo canon y si lo hiciera por tercera vez la sancién a aplicar sera la
rescision del contrato.

A los fines de la aplicacién de ia penalidad bastara para su aplicacién la mera
constatacién de la faltante o supresién de seguridades del asce:nsor.
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En caso de incumplimiento de esta obligacion el personal que supervise ios
trabajos no brindara la recepcién definitiva del mes en que ocurriera el
incumplimiento.

Dispositivos de seguridad contemplados:

- Sistema total de Paracaidas (mecénico, eléctrico e hidraulico)
- Cerraduras de puertas.

- Conexion de tierra de la instalacion eléctrica.

- Sistema multi haz o barrera multi haz en las puertas automaticas.
- Sefializacién en cabinas y cuartos de maquinas.

- Limites de seguridad en los extremos.

- Pantallas guardapiés.

- Alarma de emergencia.

- Interruptor de seguridad.

- Balanza o pesador de cabina

- Circuitos de puerta interior y puerta exterior

9. ELEMENTOS DE CONTRALOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

9.1 Informes mensuales

El Conservador debera presentar al final del periodo mensual de mantenimiento
un informe del estado del/llos elevador/es en detalle, como asi un listado de
todas las reparaciones y reemplazos de componentes que fueron realizados
durante ese periodo.

Adicionalmente se debera presentar en detalle todas las rutinas de
mantenimiento, preventivo y correctivo, con su respectiva fecha de ejecucion y
elemento reemplazado si hubiere. Complementariamente debera presentar
fotografias de la instalacion completa que evidencien las tareas realizadas.

Treinta (30) dias antes de la finalizacion del contrato, el Conservador estara
obligado a solicitar la conformidad del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, en lo que respecta al correcto
estado y funcionamiento de las instalaciones, con un informe escrito detallado y
con el respaldo de documentacion fotografica que refrende el estado de los
ascensores. De no cumplir esto, serd penalizada la empresa conservadora con ,
el 10 % del canon mensual. d
9.2. Pruebas /!
Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargad;{* de”
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales podra soiici&/a’r /él

Conservador Ig-ejecucion.de todas las pruebas de seguridad necesarias, /quien -

7
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debera realizar la provision de elementos, personal especializado y mano de
obra para implementar mismas. ;

{
Los gastos necesarios para la concrecion de estas pruebas seran por cuenta del
Conservador, quien también debera facilitar todos los instrum ntos, materiales,
herramientas y mano de obra necesaria, sin que ello genere gasto adicional
alguno. ;

¢
9.3.- Acta de traspaso '
En esta oportunidad se debera labrar un Acta de traspaso que firmaran las
partes intervinientes (empresa sahente empresa entrante e Intendenc:a) en la
que se dejara constancia del estado de los equipos y de las posnbles deficiencias
encontradas, determinandose asimismo en dicho acto un,ptazo para que el
Conservador saliente efectue las reparaciones pertinentes si Ias§ tuviera.
Para el acta de traspaso se debera presentar la empresa saliénte y la entrante,
en una fecha de comun acuerdo con la Intendencia o HabllltaC|on de la cual
comunicaran en forma escrita y firmada por los representantes técnicos los
resultados de esta a la Intendencia o Habilitacion exng:endo los siguientes
puntos:

1.- Constatar el estado de desgaste de los cables de traccién; como, asi como
su diametro y su estado (oxidacién) y accionamiento,

2.- Constatar el estado de desgaste de los cables del limitador de velocidad

3.- Verificar de la aislacién y amarre de cada cable de manga de maniobra.

4.- Verificar limpieza de guias. I

5.- Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpen el
circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mlsmo se produzca a
la distancia reglamentaria en cada caso tanto para la parada supenor como para
la parada inferior. !

6.- Efectuar las pruebas de funcionamiento de los paracaidas. i

7.- Si lo tuviera, constatar el estado del rescata personas,| comprobando el
estado de las baterias, verificando la tensién y la comente;de la bateria en
reposo, en trabajo y en carga de bateria.

8.- Una vez realizadas todas las rutinas, se debera presentar una planilla con
todos los resultados en detalles firmada por los representantés técnicos de las
empresas, en un plazo de dos dias habiles de realizadas estasf

Si surgieran algun tipo de controversia o desacuerdo en dlcho acto, se debera
volcar por escrito a la Dnrecc:on de Infraestructura, la cuaj resolvera dicha
cuestion.

:
Para el caso que el Conservador saliente no cumpliera las prestaciones o no
subsanara las deficiencias observadas y labradas en el Acta, las subsanara

1
i
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parcialmente o lo hiciera fuera del plazo estipulado, el personal que supervise los
trabajos tramitara la aplicaciéon de las penalidades que correspondiere.

Sin perjuicio de lo anterior, del acta celebrada entre las partes, la empresa
entrante no podra a posteriori alegar desconocimiento sobre el estado de los
equipos y de los que trabajos que deba de la empresa saliente, no pudiendo
agregar a destiempo mas tareas o reparaciones que no fueron volcadas en dicha
acta.

Dentro de los 30 dias corridos, desde la fecha de inicio de la contratacion, la
empresa Conservadora entrante estara obligada a realizar la inspeccion v
pruebas de los elementos componentes de los ascensores y notificar al personal
que supervise los resultados en forma fehaciente. Si fuera necesaria la
realizacion de trabajos en las instalaciones o reemplazos, se comunicara esta
situacion de forma inmediata por escrito a la supervision.

10. REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES

10.1. Libros de Inspeccion

Si correspondiera, y conforme la normativa en especifico que tuviera el municipio
de la Ciudad de Santiago del Estero segun corresponda, provincia de
Santiago del Estero, El Conservador proveera al personal que supervise el
trabajo un Libro de Inspecciéon debidamente rubricado por la Intendencia u
6rgano correspondiente. El mismo permanecera en el edificio y se encontrara a
disposicidn ante el requerimiento de la inspeccidn municipal que corresponda, en
el cual se asentaran las habilitacién del ascensor y todo aquello que sea exigido
por las normativas vigentes.

10.2 Libro de novedades - informe mensual

El Conservador proveera al personal que supervisa los trabajos un Libro de
Novedades del tipo triplicado, que quedara depositado en el edificio donde se
presta el servicio. En él la empresa DEBERA comunicar las novedades que
pudieran presentarse sobre el funcionamiento de las instalaciones y donde se
dejara constancia de los reclamos que efectie al Conservador por deficiencias
en el cumplimiento del contrato.

En cada caso se debera indicar la fecha de la comunicacién, el nombre de la
empresa, el nimero de la Orden de Compra y se detallara claramente ia
deficiencia reclamada. /
/4
El original y las dos copias seran firmados por ambas partes, quedand’é) JEl
original en el libro y en poder del personal que supervisa los trabajos. Una de/las
copias se entregara al servador y la otra sera remitida al Departamento ,de ..




Instalaciones Complementarias de la Direccién General de Infraestructura
Judicial, para su conocimiento.
El representante técnico estar obligado a volcar en el libro el dia y la hora a que
ingresa al edificio para realizar la v:s:ta rutinaria mensual.
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ANEXO |

PLANILLA DE CONTROL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS

Edificio:

Tipo de méquina:

N° de la maquina:

Certificado de Habilitaciéon N°:
Permiso de Conservador N°:
Empresa Conservadora:

Tipo de mantenimiento:

Mes de mantenimiento:

Rutinas [Mensuall Serestral
Limpieza de sala de maquinas X
Limpieza de fosa
Limpieza de techo de cabina
Lubricacién conjunto maquina de traccién
Revision y ajuste de paragolpes (resortes, anclajes y pilares)
Revision y ajuste de pantalla de defensa de la cabina (guardapiés)

Revision y ajuste de borde y/o barrera de seguridad en puertas
automaticas

Revisién y ajuste del limitador de velocidad

Revisién y ajuste del registrador de parada en los pisos

Revision y comprobacién de funcionamiento del Rescata Personas
Revisién y ajuste del sistema de freno

Revision y ajuste de tableros de comando o control de maniobras y de
sus elementos componentes

Revision y ajuste de patin retractil para destrabe de puertas exteriores

X X XXX X] X |IX]|X]|X]X|Xx

X

Revision y ajuste de cerraduras electromecanicas de puertas
exteriores

Revisién y ajuste de mecanismo manual de destrabe de puertas X
exteriores

Revisién y ajuste de aplomado y alineado de hojas de puertas

Revisién y reemplazo por desgaste de patines de puerta
Revision del estado de puertas exteriores

Revisién y ajuste de operadores de puertas de cabina

Verificar y ajustar distancia entre puertas exteriores y de cabina
Revision de botoneras de cabina

Revision de botoneras exteriores

Revision indicadores de piso (fiechas, etc.) y carteles reglamentarios
en cabina P /f

XOIX|X|X|X]{X|>x X




Nivelacion de parada de cabina en pisos
Engrase de poleas del limitador de velocidad
Engrase de poleas de traccion

i Lubricacién de guias de cabina

| Limpieza y lubricacién de guias de contrapeso
Revision guiadores de cabina

Revision guiadores de contrapeso

Revision ventiladores sala de maquinas
Revision ventiladores de cabina

Verificacion puesta a tierra

TR XXX} [X[|*

Revision inductores y placas

Revision llave de corte trifasica y olivas de corte del regulador o
limitador de velocidad

|
’ Reposicion de fusibles
Revision interruptor eléctrico del sistema de paracaidas
| Revision interruptores eléctricos de seguridad en pasadizo y cabina
Revision instalacién eléctrica de! pasadizo y cabina
Revisién del sistema de parada en emergencia en cabina

Revisién del sistema de alarma de emergencia
Revision del sistema de luz de emergencia

Revision iluminacion de cabina (control de doble circuito)

Constatar estado de desgaste y tension de los cables de traccion y
acciocnamiento y de sus amarres

Limpieza de gufas de cabina

Constatar estado de desgaste y tensién de los cables del limitador de
velocidad y de sus amarres

Constatar estado de desgaste y tension del cable de maniobra,
particularmente su aislamiento y amarre

Revision y prueba del snstema de paracaidas (caja de cufias y
accesorios)

Revisién traba de seguridad en lingotes de contrapeso
Revision sistema de pesadores de cabina X

HXIXTXRTXTXTXTX|TX]X] X

x| x| x| % |x

OBSERVACIONES:

NOTA: Esta planilla deberd ser completada y rubricada por el Profesional Matriculado y Habilitado
designado por ia empresa conservadora, toda vez que efectie la rutina de mantemmxénto que corresponda.
La misma es individual por ascensor.

Cada casilla marcada con una X debera ser visada mediante un TILDE en caso de que el elemento
ensayado presente un estado de conservacion y funcionamiento satisfactorio o con la palabra "NO” en caso
de que no esté en buenas condiciones.-

Se deberan anotar todas aquelias observaciones adicionales que el Profesional Matriculado considere
convenientes para lograr un optimo funcionamiento de las instalaciones en su conjunte.

——
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ANEXO A

PREINSCRIPCION EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION (SRPCM)

Nombre y Apellido o Razon Social:

CUIT: . ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Correo electrénico:

Resolucion N° 362/2021 del Consejo de la Magistratura (Art 2° del Anexo 1)

“Las personas humanas y juridicas {cooperativas, mutuales, uniones transitorias -UT-" (...} entre otros
{...) “gue deseen contratar con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacidn por cualquier
procedimiento -licitacién o concurso publico, subasta publica, licitacién o concurso privado, contratacion
directa por compulsa abreviada o por adjudicacién simple, aprobacién de gastos locaciones
adquisiciones de inmuebles,” {...) “y todo otro procedimiento receptado en la Resolucién CM n° 254/15-,
deberdn registrarse en el Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nocion (en adelante, SRPCM), cuyo drgano de aplicacion serd la Administracion
General del Consejo de la Magistratura de la Nacion.

Los proveedores interesados en contratar con este Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacidn deberdn pre- inscribirse desde el formulario disponible en web www.pjn.gov.ar donde
completardn lo informacion requerida en los formularios de pre-inscripcién. Dichos formularios obraran,
asimismo, como Anexo de los Pliegos de Bases y Condiciones. (...)”

Articulo 78° punto 11 del Reglamento De Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder
ludicial de la Nacién “ARTICULO 78.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrdn contratar con el CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION (...}

11 - Las personas humanas o juridicas que no se encuentren inscriptas en el Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (§RPCM)".

Declaracion Jurada: Declaro bajo juramento que la informacidn consignada precedentemente
y la documentacién presentada revisten cardcter de Declaracién Jurada. Asimismo, me
responsabilizo de su veracidad y me comprometo a facilitar su verificaciéon por parte del
Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacién (SRPCM), cuyo Organo de Aplicacién es la Administracién General del Poder Judicial de
la Nacién.

Fecha:

Firma:

Aclaracion:

Condicién (Titular/Apoderado/Representante Legal/Etc.}:




