
SELLAR CONFORME 
LEY DE SELLOS CON $ 
(SELLADO NACIONAL)

CONSEJO DE LA MAGISTRATE 
ADMINISTRACION GENERAL 

SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES 
SARMIENTO 877 - 7° PISO 

C.P. 1041 - C.A.B.A 
TEL 4370-2291 / 4370-2387 

Mail: ag.oc@pjn.gov.ar

BUENOS AIRES, 17 DE JULIO DE 2024
SENOR(ES) ROLDAN ROQUE ANIBAL
URQUIZA 1410 B° SAN RAMON
C.P.: 5300 - LA RIOJA- TEL: 0380-154549199
LA RIOJA

ORDEN DE COMPRA N° 220/2024
EXPEDIENTS N° 1.307.027/2023
CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA 316/2024
DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024
APROBADO POR RES. ADM.GRAL 2.290/2024
DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024
VTO. PLAZO DE ENTREGA: 549 DIAS CORRIDOS

SIRVASE REMITIR A: JUZGADO FEDERAL DE LA RIOJA
CON DOMICILIO EN: JOAQUIN V. GONZALEZ 85, 1°P. LA RIOJA (5300) LA RIOJA 
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:

1
1F.ENGLON | 
1

1 1 
1 1 PRECIOS EN $ |

CANTIDAD | DESCRIPCION 1 "  
1 UNITARIO TOTAL |

- - - - - - 1 —
11 |
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1 1 1 | Contratar las adecuaciones de los ascensores electromecani- | 
I cos Nros.l y 2, instalados en el edificio sito en calle Joa-| 
I quin V. Gonzalez N° 85, ciudad de La Rioja, Pcia. homonima, | 
! sede del Juzgado Federal del asiento, a parzir del 1° de a- | 
I gosto de 2024 -o del dia inmediato habil siguiente a la no- | 
I ficacion de la Orden de Compra si esta fuera posterior-y por| 
| el termino de dos (2) meses, del tercer mes al cuarto mes | 
| del contrato inclusive para el ascensor N° 1 y por el termi-I 
I no de dos (2) meses y del quinto mes al sexto mes del con- | 
| trato inclusive para el ascensor N° 2.

1225.204.000,001
1

i
1
I
!
!

225.204.000,001

2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 I

2 | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo | 
I del ascensor electromecanico Nro.l, instalado en el edificio| 
! sito en calle Joaquin V. Gonzalez N° 85, ciudad de La Rioja, j  

I Pcia. homonima, sede del Juzgado Federal del asiento, a par-| 
I tir del 1° de agosto de 2024 -o del dia inirediato habil si- | 
1 guiente a la notificacion de la Orden de Ccmpra si esta fue-|
1 ra posterior-y por el termino de cuatro (4) meses.i

690.000,001
1
:
1
!
1
1

1.380.000,001

1
1

I Periodo comprendido entre el primer y segurdo mes de contra-| 
1 to. |

l
1
I1

1A|
1
11

I IMPORTE MENSUAL: $ 690.000,00.- | 
2 | IDEM RENGLON 2, correspondiente al servicio para el periodo | 

1 comprendido entre el decimoseptimo y decimoctavo mes de | 
1 prestacion, para el ascensor N°l.

:
l690.000,001
1
1

1.380.000,001

1I I IMPORTE MENSUAL: $ 690.000,00.- 1
1

B|
1
1l

4 | IDEM RENGLON 2, correspondiente a la prestacion del servicio| 
I del ascensor N°2 por el periodo comprendido entre el primer | 
I al cuarto mes de contrato inclusive. |

690.000,001
1
i

2.760.000,00

1
1i | IMPORTE MENSUAL: $690,000.- | 1

i
3 1 

1 
1 
1 
1 1

1 | Servicio de mantenimiento en garantia de los ascensores elec| 
I tromecanicos Nros. 1 y 2, instalados en el edificio sito en | 
I calle Joaquin V. Gonzalez N° 85, ciudad de La Rioja, Pcia. | 
I homonima, sede del Juzgado Federal del asiento, a partir de | 
I la recepcion definitiva del Renglon N° 1 y por un periodo del

I  I

1130.000,001
1
1
1
1

130.000,001

i l 1 TRAN 3PORTE A FS 2 | l 230.854.000,001i

IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCI0NARI3 TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

ORIGINAL: PARA EL ADJUDICATARIO

mailto:ag.oc@pjn.gov.ar


FOJAS N 2 ORDEN DE COMPRA N° 220/2024

RENGLON CANTIDAD DESCRIPCION PRECIOS EN $
UNITARIO T0T2L

11

TRANSPORTE DE FS 1
de doce (12) meses, del quinto mes y hasta el decimosexto 
mes del contrato inclusive para el ascensor N° 1.
Periodo correspondiente al quinto mes de prestacion.
IMPORTE MENSUAL: $ 130.000,00.-
IDEM RENGLON 3, correspondiente al periodo comprendido entre 
el sexto y decimo sexto mes de prestacion.

230.851.000,00

130.000,00 1.430.000,30

4

IMPORTE MENSUAL: $ 130.000,00.-
11 IDEM RENGLON 3, correspondiente al ascensor N°2 para el pe­

riodo comprendido entre el septimo y decimoseptimo mes de 
prestacion.
IMPORTE MENSUAL: $ 130.000,00.-

130.000,00 1.430.00C,0C

1 | IDEM RENGLON 3 ITEM C), correspondiente al decimo octavo mes 
| de prestacion.
| IMPORTE MENSUAL: $ 130.000,00.-

1 | Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo 
| de los ascensores electromecanicos Nros. 1 y 2, instalados 
i en el edificio sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
| de La Rioja, sito en Av. Peron N° 258, ciudad de La Rioja,
| pcia. homonima, a partir de 1° de agosto de 2024 -o del dia 
| inmediato habil siguiente a la notificacion de la Orden de 
| Compra si esta fuera posterior-y por el termino de dieciocho 
| (18) meses.
| IMPORTE MENSUAL: 1.380.000,00
I| IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:
I| SON: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
| OCHENTA Y CUATRO MIL
I| ORGANISMOS SOLICITANTES:
| JUZGADO FEDERAL DE LA RIOJA,JOAQUIN V. GONZALEZ N° 85, CIU- 
| DAD DE LA RIOJA, PROVINCIA HOMONIMA.
| TEL: (0380) 4427075 INT. Ill
| EMAIL: jflarioja.habilitacion@pjn.gov.ar
| TRIBUNAL ORAL DE LA RIOJA, AV. PERON N° 258, PISOS 5° Y 6°,
| CIUDAD DE LA RIOJA, PROVINCIA HOMONIMA 
| TEL: (0380) 4433680/4430613 
| EMAIL: toflarioja@pjn.gov.ar

130.000,00 130 300,00

24.840.000,00 24.840.000.00

258.684.000,00
NETO

SUPERVISION DE LA PRESTACION:
LA SUPERVISION DE LA PRESTACION ESTARA A CARGO DE:
JUZGADO FEDERAL DE LA RIOJA,DR.JOSE LUIS COMBINA Y/O DEL/LOS 
PROFESIONAL/ES TECNICO/S QUE -EN SU MOMENTO- PUEDA/N SER 
DESIGNADO/S EN SU REEMPLAZO.
TELEFONO 0380-4427075 INT. 120.

IMPORTANCE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

ORIGINAL PARA EL ADJUDICATAR10

mailto:jflarioja.habilitacion@pjn.gov.ar
mailto:toflarioja@pjn.gov.ar


FOJAS N 3 ORDEN DE COMPRA N° 220/2024

CANTIDAD DESCRIPCION
PRECIOS EN $

UNITARIO TOTAL

EMAIL: jose.combina@pjn.gov.ar/
jflarioja.habilitacion@pjn.gov.ar

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL DE LA RIOJA, PROSECRETARIO 
ADMINISTRATE NICOLAS ALBERTO AGUAD, Y/0 DEL/LOS PROFESIO- 
NAL/ES TECNICOS QUE -EN SU MOMENTO- PUEDA/N SER DESIGNADOS 
EN SU REEMPLAZO.
TELEFONO: 0380-4433680/4430613.
EMAIL: toflarioja@pjn.gov.ar/

toflarioja.habilitacion@pjn.gov.ar
LUGARES DE TRABAJO:
INDICADOS.
IMPORTANTE:
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION TENDRA LA POTES- 
TAD DE INTERPRETAR LOS CONTRATOS, RESOLVER LAS DUDAS QUE 
OFREZCA SU CUMPLIMIENTO, MODIFICARLO POR RAZONES DE INTERES 
PUBLICO, DECRETAR SU CADUCIDAD, RECISION 0 RESOLUCION Y DE- 
TERMINAR LOS EFECTOS DE ESTAS (ART. 142 INC 1 DEL REGLAMENTO 
DE CONTRATACIONES).
NOTA:
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN 
EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

TODO DE ACUERDO CON

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE 
AGREGARON RENGLONES DE LOS CUALES CADA UNO CORRESPONDS A LA 
LIQUIDACION MENSUAL DE CADA MES INDICADO EN LA MISMA, DEBIDO 
A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PODER EMITIRLA DE OTRA MANERA.

| NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |
| BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |
| DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |
! SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA |
| SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCERTO DE IMPUESTO A LAS GANAN- |
| CIAS, I.V.A. 0 SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |
| QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS. |
I I| FACTURACION: NO SE DARA CURSO A LA FACTURACION QUE NO SE |
| PRESENTE ACOMPANADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|
I TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |
| ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |
| DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |
| LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90). |
I LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- (
| DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE |
| SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL. |
| IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA- |
| GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO IVA NO ALCANZADO. |
| GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
I SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $ 1.000.000- DE-| |
I BERA REMITIR A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINAN-|
| CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 101 DEL | |
| MONTO ADJUDICADO (RESOL.CM Nro. 254/2015 Y MODIFICATORIAS). | |

IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR 0 SU REEMPLAZANTE NATURAL.

ORIGINAL: PARA EL ADJUDICATARIO

mailto:jflarioja.habilitacion@pjn.gov.ar
mailto:toflarioja.habilitacion@pjn.gov.ar


FOJAS N 4 ORDEN DE COMPRA N° 220/2024

RENGLON CANTIDAD DESCRIPCION PRECIOS EN $
UNITARIO TOTAL

LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA DE $3,000,000- EN 
EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR 
CERTIFICADA POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOCUMENTO 
HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA 
LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR 
PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL RE- 
QUERIDO 101 SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE 
CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O 
FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVIN­
CIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,DE­
BERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE 
LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULA- 
DO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA 
SER EXTENDIDA POR EL 1001 DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO- 
CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 
5 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA 
ORDEN DE COMPRA, BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRAC­
TUAL.
EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:
05010000 010002 3 3 300000 11.3 11.170.000,00
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- 
CIERO DEL ANO 2024.
05010000 010002 3 3 300000 11.3 244.624.000,00
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN-
CIERO DEL ANO 2025.
05010000 010002 3 3 300000 11.3 2.890.000,00 U
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN-
CIERO DEL ANO 2026.

n m n i v i L  'M  v  ■j l - j \  v ' V y i w

SUBDlRECClC- D: CONTRATACiO.NLS

IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

ORIGINAL: PARA EL ADJUDICATARIO



A N E X O  I

La presente cotizacion se encuentra amparada en lo estaWecido 

por el Reglamento de Contrataciones del Consejo de la 

Magistratura aprobado por Resolucidn N' 254/15 y sus 

modificatorias y Resolucidn A.G. N* 77/18 y sus modificatorias.

t

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
ADMINISTRACI6N GENERAL 

SUBDIRECClbN DE CONTRATACIONES

A

(Ob< V

tG-Vc&- - _________

L . ^  .

FIRMA FUNCIONARlO AUTORI2ADO

\

Reng Descripcl6n

Contratar las adecuaciones de los ascensores electromecanicos Nros. 1 y 2, 
instalados en el edificio sito en calle Joaquin V. Gonzalez N9 85, ciudad de La 
Rioja, Pcia. homonima, sede del Juzgado Federal del asiento, a partir del l 5 de 
Junio de 2024 -o del dia inmediato hibil siguiente a la notification de la Orden 
de Compra si esta fuera posterior- y por el termino de dos (2) meses, del tercer 
mes al cuarto mes del contrato inclusive para el ascensor N9 l  y por el termino 
de dos (2) meses y del quinto mes al sexto mes del contrato inclusive para el 
ascensor N9 2, de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y Plan de Trabajo 
adjunto.

COSTO TOTAL

C. U n ita r io  $ {N u m e ro  y  le tras)

/ / 4 . * )0 0 . O o o

Qj&ttc enforce r......................................Pesos

C. To ta l $ (N u m e ro  y  le tras)

% 2 CL  f v o '

s o s ...^ .............. ................. -----------------

Contratar el servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo del 
ascensor electromecanico Nro. 1, instalado en el edificio sito en calle Joaquin V. 
Gonzalez N9 85, ciudad de La Rioja, Pcia. homonima, sede del Juzgado Federal 
del asiento, a partir del l 9 de Junio de 2024 -o del dia inmediato habit siguiente 
a la notification de la Orden de Compra si Osta fuera posterior-y por el termino 
de cuatro (4) meses, del primero al segundo mes del contrato inclusive y del 
decimo septimo al decimoctavo mes del contrato inclusive para el ascensor N9 1 
y por el tbrmino de cuatro (4) meses y del primero al cuarto mes del contrato 
inclusive para el ascensor N9 2, de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y 
Plan de Trabajo adjunto.

COSTO MENSUAL

0 . 0 0 0 5 - 5 Z O . C C O

.im.L.
Pesos

. u i a h k - w J — ...........

I /.AT N



Contratar el servicio de mantenimiento en garantia de los ascensores 
electromecanicos Nros. 1 y 2, instalados en el edificio sito en calle Joaquin V. 
Gonzalez N® 85, ciudad de La Rioja, Pcia. homonima, sede del Juzgado Federal $ • oca " $ 2 > Z 2 0 . c a ?  -—

del asiento, a partir de la recepcion definltiva del Renglon NS 1 y por un
periodo de doce (12) meses, del quinto mes y hasta el decimosexto mes del 
contrato inclusive para el ascensor N? 1 y del septimo mes y hasta el 
decimoctavo mes del contrato inclusive para el ascensor N® 2, de acuerdo al 
Pliego de Bases y Condiciones y Plan de Trabajo adjunto.

Peso

COSTO MENSUAL V v t i f  — ^ ysth{&...f22LLL:zzz.....
Contratar el servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de 
los ascensores electromecanicos Nros. 1 y 2, instalados en el edificio sede del 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, sito en Av. Per6n N® 258, 
ciudad de La Rioja, Pcia. homonima, a partir del 1® de Junio de 2024 -o del

$ 4  ■ 'bfiO-c&o ■— " $ o o o  —

dia inmediato hcibil siguiente a la notification de la Orden de Compra si esta 
fuera posterior-y por el termino de dieciocho (18) meses, de acuerdo al 
Pliego de Bases y Condiciones y Plan de Trabajo adjunto.

o m P v  f ir id o /i j r & u  cy{cr _ \Z m t ic u j f f o  m ;U o o e s

COSTO MENSUAL
O clv /t j a  / w i t . —



# 3

C osto  T o ta l (N* 
y  le tras) s ^ n pesos ^  2 6 5 -  2 8 0  o c a  _  f i o s o j ^ o f o s  y  j r e r  / y i / l l o ^ - e J r  d o i & e n i c i '  

O c J A e ^ fs  m / f • ------------- -

Costo  G loba l 
(N ° y  le tras) 

'B o n if ic a t io n  
p o r

a d ju d ic a tio n
In tegra

Son P esos ........................................................................................................................................................- .......... .................. — ....................................... .....— ................................

ORGANISMO SOLICITANTE JOAQUIN V, GONZALEZ N °8 5 , CIUDAD DE LA RIOJA, PROVINCIA H O M b N IM A , LA VISITA DEBERA COORDINARSE CON LA SRA. 
M A R IA  A. BERGERO. TEL^FONO: (03 8 0 )4 4 2 7 0 7 5  INT. I l l  i f la r io ia .h a b illta c io n O D in .e o v .a r
AV. PER6N N° 258, PISOS 5® Y 6®, CIUDAD DE LA RIOJA, PROVINCIA H O M B N IM A , LA VISITA DEBERA COORDINARSE CON LA CRA. A N A  AG USTINA 
AGUILAR. TEL^FONO: (0380) 4433680M 430613  to fla r io ia O D in .e o v .a r

LA PLAN ILL A DE CO TIZAClbN FORMA PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

IMPORTANTE
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA N A C I6N  TENDRA LA POTESTAD DE INTERPRETAR LOS CONTRATOS, RESOLVER LAS DUDAS QUE OFREZCA 
SU CUM PLIM IENTO, MODIFICARLOS POR RAZONES DE INTERNS PUBLICO, DECRETAR SU CADUCIDAD, RESCISibN O  RESOLUCI6N Y DETERMINAR LOS 
EFECTOS DE £STAS (ART. 142 INC 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES).

SE ADJUDICARA POR GRUPO DE RENGLONES CONFORME ANEXO A  LAS CLAUSULAS PARTICULARES.

VALOR DEL M 6D U LO : PESOS DOSCIENTOS M IL  ($ 200 .000 .-) ESTIPULADO EN LA RESOLUCI^N C .M . N° 9 ^ 2 4



PRESENTAClbN DE OFERTAS: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA RIOJA. SITO EN AV. PERON N9 ?qR; q* PISH, CIUDAD DF 1 A
EXPEDIENTE N° 1 3 -07027 /23 RIOJA, PCIA. H O M O N IM A , HASTA DfA 30 DE ABRIL DE 2024 A LAS 11:00 HORAS.

PROCEDIMIENTO: ARTICULOS N* 25 Y 26 LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FFDFRAL DE LA RIOJA. SITO EN AV. PERON N * 2SRr 5“ PISO,

(LICITAClbN PRIVADA) APARTADO 1 A) Y APARTADO
CIUDAD D t LA KIOJA, PCIA. H O M O N IM A  , HASTA DIA 30 DE ABRIL DE 2024 A  LAS 11:00 HORAS .

2 A) DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL
CONSULTA Y DESCARGA DE PLIEGOS: S itio  W eb: S istem a de Registro de P roveedores del Consejo de la M ag is tra tu ra  (SRPCM):

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL P.J.N.
h ttp s ://s rp c m .p jn .g o v .a r.

APROBADO POR RESOLUCI6N N? 2 5 ^1 5  Y SUS 

MODIFICATORIAS Y RESOLUClbN A.G. 77/18 Y 

MODIFICATORIAS.

Toda co n su lta  respec to  al P liego de  Bases y  C ond ic iones d e b e r^  e fec tua rse  c o n fo rm e  a lo  in d ic a d o  en el A n e xo  a las C lausulas 

P a r t ic u la rs  d e l resp e c tivo  P liego

in s c r ip c iO n  e n  el  r e g is t r o  d e  p r o v e e d o r e s

Se recuerda  que  a fin  de da r c u m p lim ie n to  a lo  d ispuesto  po r la Resolucion CM N° 362/2021, que  establece la o b lig a to rie d a d  de la

UCITACION PRIVADA " IN  SITU" N* 3 1 ^ 2 4 inscripc ion  en el reg is tro  de p roveedores de l Consejo de la M ag is tra tu ra  de l Poder Jud ic ia l de la N acidn (SRPCM), deberan  ingresar al 

siRuiente lin k  h ttps ://s rD cm .o in .R O v.a r/ o  a los a u e  en un fu tu re  los reem Dlacen.

Asim ism o, se recuerda  lo d ispues to  en el A rt. N° 3* -PRE-INSCRIPClbN- in  fin e , de l Anexo 1 - In s tru c tiv o -, de  la c itada  Resolucion: "C u a nd o  

el p ro v e e d o r se e n cu e n tre  p re - in s c r ip to  p o d ra  a d q u ir ir  p lie g o  y  p re se n ta r o fe rta s . N o o b s ta n te , es re q u is ito  o b lig a to r io  h a b e r fin a liz a d o  

e l t r ^ m ite  de  In s c r ip d d n  pa ra  ser p re a d ju d ica d o  o  a d ju d ica d o , c o m o  asf ta m b te n  m a n te n e r la  in fo rm a c id n  y  d o c u m e n ta c io n  ac tua lizada

OFERENTE

DOMICILIO: U R Q M l ^ A  L  * £  •

en d ic h o  re g is tro . En cuyo  caso, no  s e r i  necesario  v o lv e r  a anexar to d a  la  d o c u m e n ta c id n  q u e  fu e  p resen tada  pa ra  ser in co rp o ra d o s  

en  e l s is tem a , s in o  so lo  a q u e lla  que  se p re te n d a  ac tu a liza r".

Para e l caso de  q u e  la inscripc ion  no  haya s ido  fina lizada  po r m o tivo s  que  no  le  puedan  ser end ilgados al p roveedor, no  se lo  pod ra  e x d u ir  

de  la p o s ib ilid a d  de  ser p read jud icado  o ad jud icado".TELEFONp:

CUIT: ° 3 ? ^ 0 - 0

CORREO ELECTRONICO:

t o q u e  r o  l d < ^ V \  2 4 ^ 9  n < \ 3 A U c b c r )

https://srpcm.pjn.gov.ar
https://srDcm.oin.ROv.ar/


ANEXO N° 26

\CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
i  PODER JUDICIAL DE LA NACION

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS PARTICULARES 
PROCIEDIIVIIENTOS CENTRALIZADOS

TRABAJOS DE REPARACION Y/O ADECUACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE ASCENSORES U OTROS MEDICS DE TRANSPORTE VERTICAL (VG.: 

_______MONTACARGAS, MOMTA-URNAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS).

ARTICULO 1°.- OBJETO.

El objeto del presente procedimiento se encuentra detallado en el Articulo 1° de las 
Especificaciones Tecnicas y en la Planilla ce Cotizacion que forman parte Integral del 
Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 2°.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
El plazo “total" de ejecucion del contrato se encuentra indicado en el Anexo a las 
Clausulas Particulares en u'i todo de acuerdo a las Especificaciones Tecnicas, 
computados a partir del dia inmediato habil siguiente de la fecha de notification de la 
respectiva Orden de Compra si esta fuera posterior; elio, sin perjuicio de los plazos 
“parciales” y “secuenciales” que se fijari para el cumplimiento de los “trabajos de 
reparacion y/o adecuacion’’ y ‘ servicios de mantenirnientos c/Guardia Permanente, si 
estuviere incluido”, en un todo de acuerdo con lo previsto en el Plan de Trabajos que 
forma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratacion.

Los dias y horarios seran, previa nente, corvenidos con quien ejerza la supervision.

Dentro del termino contractual, el contratista debera contemplar, a los fines del 
cumplimiento en tiempo de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse 
como consecuencia del funcionamiento de las dependencias judiciales y tareas propias 
de la administration dejusticia

El incumplimiento del plazo “total” y/o “parciales y secuenciales" estipulados para la 
ejecucion de la encomienda dara lucar a las penalidades que correspondieren, de 
acuerdo con lo previsto en el presente pliego y demas normativa aplicable.

ARTICULO 3°.- VISITA A LOS EDIFICIOS.

La visita al/los edificios es obligstoria/Los oferentes deberan realizar un relevamiento de 
la/s instalacion/es a fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual de/los 
equipos que constituyen el objeto de los trabajos de reparacion y/o adecuacion y 
servicio/s de mantenimiento/s especificados.

La empresa contratista no podr.-i alegar desconocirnierito del estado del lugar en el que 
se deberan desarrollar las tareas incluidas en la encomienda.

Cabe destacar que la no realizacion de> la visita indicada ocasionara la desestimacion de 
la oferta, en tanto constituye uriai condicion de admisibilidad de la misma. ^

Los datos de contacto y plazo Dara realizar la visita se encuentran establecidos en el 
Anexo a las Clausulas Partic ulares la cual se debera realizar de Lunes a Viernes 
(salvo feriados y/o dias no laborables), en el horario de 7:30 a 13:30. Sin perjuicio de ello,



la hora de concrecion de la visita debera ser previamente convenida con el funcionario 
indicado en el Anexo mencionado).

ARTICULO 4°.- CONSULT AS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA

Ante cualquier duda, error u omision de indole teenies, el/los oferente/s podra/n realizar 
consulta/s, en forma escrita, ante la Dependencia y en ia direction indicadas en el Anexo 
a las Clausulas Particulares y en el plazo establecida en el mismo.

La dependencia interviniente sera la encargada de evaluar la consulta pudiendo solicitar 
asistencia tecnica al Departamento de Instalaciones Complementarias -Electromecanica- 
de la Direction General de Infraestructura Judicial.

La dependencia antes mencionada sera la encargada de evaluar y elaborar la/s 
respuesta/s que corresponda/n, la/s cual/es -mediarite la emision de la respectiva 
“Circular Aclaratoria"- pasara/n a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones que rige 
el procedimiento.

La/s “Circular/es Aclaratoria/s" sera/ri notificada/s -con una: anticipation minima de dos 
(2) dias habiles anteriores a la fecha t'ijada para la Apertura de las Ofertas- al u oferentes 
consultantes y a todas aquellas firmas que hayan ret "ado el pliego o hubiesen 
manifestado interes.

La/s “Circulares Aclaratorias” seran -asimismo- difundidas por el sitio -pag. Web- del 
Poder Judicial de la Nation.

ARTICULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA.
Las ofertas se ajustaran a lo siguiente:

1. Seran redactadas en idioma nacional. Deberan presenlarse en original, foliadas en 
todas sus fojas de manera correlativa. Los sobres ce las; propuestas se presentaran 
perfectamente cerrados e indicaran en su cubierta la contratacion a que corresponden, el 
dia y hora de la fecha de apertura de ofertas y el nombre o razon social del oferente.

2. Las propuestas deberan estar firmadas en todas sus fojas per el oferente o su 
representante legal autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciaies de las 
propuestas deberan ser debidamente salvadas por el oferente c su representante legal 
autorizado.

3. Las ofertas deberan contener:

La constancia de constitution de la garantia de la oferta, en el caso en que fuese exigible.
3.1 La constancia de visita al o los edificios.

3.2 La documentacion que acredite que el oferente cuenta en su plantel con personal 
matriculado y habilitado por el Consejo Professional de Ingenieria Mecanica y 
Electricista (COPYME), con asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con 
el pago al dia del o los aranceles correspondientes.

3.3 Permiso de Conservador otorgado por la autoridad ccmpetente del Gobierno de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aries, vigente a la fecha de apertura de las ofertas.

3.4 Para las procedimientos que involucren instalaciones de edificios ubicados fuera 
del radio de la Ciudad Autonoma de Buenos Ainas, la documentacion indicada en 
los puntos 3.2 y 3.3 sera requisite de admisibilidad ce la oferta en los supuestos
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en que -en la respectiva jurisdiocion- existan “consejos" u “entes colegiados” con 
competencias similares a las ejercidas por el “COPYME”; as! como, que las 
normas locales exijan la obligatoriedad de contar con habilitacion e inscripcion de 
“conservador”, con requisites y en condiciones que puedan resultar asimilables a 
las vigentes en el ambito de la ciudad capital..

3.5 En su caso, toda otra documentacion que fuera requerida en el Pliego de 
Especificaciones Tecnicas.

3.6 Constancia de Inscripcion o, en su defecto, preinscripcion al Sistema de Registro 
de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion 
(SRPCM) https://srpcm.cin.gov, ar y/o los que en un futuro lo reemplacen -Anexo 
A -

3.7. El proveedor debera encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases y 
Condiciones. No obstante, es requisite obligatorio haber finalizado el tramite de 
Inscripcion para ser preadjudicado y/o adjudicado, como asi tambien, mantener la 
informacion y documentacion actualizada en dicho registro.

3.8 Para el caso de que la inscripcon no haya sido finalizada por motivos que no le 
puedan ser endilgados a proveedor, no se lo podra excluir de ia posibilidad de ser 
preadjudicado y/o adjudicado.

En relacion a la empresa que resulte adjudicataria en el marco de la presente 
contratacion a viqencia de los requisites indicados en los puntos 3.2, 3.3 y 3.4, si 
correspondiere- debera abarcar a totalidad del plazo de ejecucion del contrato, situacion 
que debera ser acreditada con la espectiva documentacion respaldatoria, en las 
oportunidades que -en cada caso- prooeda, dejandose establecido que el incumplimiento 
de esa obligation podra ser causal de rescision del contrato, por exclusiva culpa de la 
firma contratista.

ARTlCULO 6°.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONOMICA.
El oferente debera completar la “Plan lla de cotizacion” que forma parte integrante del 
respectivo pliego. La cotizacion debera presentarse de acuerdo con lo previsto en las 
especificaciones tecnicas y completarse con cada uno de los dates solicitados. Luego de 
expresar en letras y en nurneros el monto “total" de la propuesta economica, el oferente 
discriminate el monto de los trsbajos de reparacion y/o adecuacion del/los equipos, asi 
como, el importe mensual del/los servicios incluidos en el objeto de la contratacion, 
expresado en letras y en nurneros, va ores que se tendran en cuenta a los fines de la 
realization de los “pagos parciales". Todo ello, sin perjuicio de la aplicacion de lo 
establecido en el articulo N° 107 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la 
Magistratura del Poder Judicial de Is Nacion, si correspondiera.

La moneda de cotizacion es en MONEDA NACIONAL.

En el supuesto de que el procedirriieito contemple en su objeto mas de un renglon, 
despues de haber cotizado por renglon, el oferente podra efectuar un descuento en el 
precio, por el total de los renglones sobre la base de su adjudication Integra, o por grupo 
de renglones. En ese caso, el oferente debera completar su propuesta economica, con la 
desagregacion del monto de los; trabajos de reparacion y adecuacion del/los equipos, asi 
como, el “valor mensual” del/los seivicio/s incluidos en el objeto, considerando el 
descuento propuesto.

https://srpcm.c


ARTICULO 7°.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

A los efectos de la presente contratacion se consideraran inelegibles las propuestas 
presentadas por los oferentes cuyos incumplimieritos hayan dado lugar a las penalidades 
que se describen a continuacion, en contratos celebrados con el Poder Judicial de la 
Nacion en los tres (3) anos inmediatos anteriores al presente llamado:

1. La aplicacion de una (1) rescision total del contrato por culpa del contratista 
aplicada con motivo de la ejecucion de los; contratos

2. La aplicacion de dos (2) o mas rescisiones parciales del contrato por culpa del 
contratista aplicada con motivo de la ejecucion cel contrato

3. La aplicacion de dos (2) o mas multas por el incumplimiento de las obligaciones 
durante la ejecucion de los contratos.

4. La aplicacion de dos (2) o mas perdidas cle las gararitias de mantenimiento de la 
oferta y/o del cumplimiento del contrato.

La presente clausula podra ser obviada, por via de exception, cuando medien razones de 
conveniencia para el Poder Judicial de la Nacion, debidsmerite fundadas.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptacion de las normas y clausulas que rigen el presents procedimiento de selection, 
por lo que no sera necesaria la presentacion de los pliegos firmados junto con la oferta. 
La oferta debera cumplir con los requisitos establecidos en los articulos 5° y 6° 
precedentes, y demas condiciones previstas en las Clausulas Tecnicas que forman parte 
integrante del presente contrato.

La oferta es por renglon entero, por lo que no se adrritiran propuestas por “parte" y/o por 
determinados “items” del renglon; ni tampoco “ofertas alterriativas” que modifiquen o 
varien las condiciones y/o exigencias establecidas en el pliego.

ARTICULO 9°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Las ofertas deberan ser mantenidas por el termino de noverrta (90) dias corridos a contar 
desde la fecha de apertura de las propuestas.

El mantenimiento de la oferta se renovara automaticamente por igual plazo, de 
conformidad con lo establecido en el articulo N° 83 del Reglamento aprobado por la 
Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

ARTICULO 10°.- GARANTIAS.

Los oferentes o los adjudicatarios deberan constituir las sigu antes clases de garantias:

1 De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En el 
caso de cotizar con descuentos, la garantia se calculara sob'e el mayor monto propuesto.

2.- De cumplimiento del contrato: Los oferentes adjudicados, deberan presentar una 
garantia equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato;

Las garantias, si fuesen menores a quince (15) modulos- poclran constituirse en PAGARE 
o en cualquiera de las formas previstas en el articulo N° 127 del Reglamento aprobado 
por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y deberan integrarse a entera
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satisfaction del Consejo de la Magistratura del Pcder Judicial de la Nacion. El valor del 
modulo se indica en la Planilla de Cotizacion.

3 - Quedan exceptuados a la obligation en la presentation de garantias, aquellos que se 
encuentren incluidos en el articulo N° 129 del Reglamento aprobado por la Resolucion 
C.M. N° 254/15 y sus modificatorias; y en particular:

a) En las adquisiciones de publicaciones periodicas,

b) Contrataciones que tengan por objeto la location de obra intelectual a titulo 
personal;

c) Cuando se cumpla la prestacion contractual dentro del plazo de integracion de la 
garantla de cumplimiento de contrato. En estos casos, el plazo para la integracion 
se contara a partir de la comunicacion fehaciente del rechazo. Los elementos asi 
rechazados quedaran en caucion y no podran ser retirados, sin previamente 
integrar la garantia que corresponda. La excepcion no procedera en caso de 
rechazo o cuando se trate de la prestacion de un bien o servicio que segun el 
pliego de bases y condiciones particulares se prevea la garantia del trabajo 
contratado;

Cuando el monto de la garantia no fuere superior a CINCO (5) modulos. El valor 
del modulo se indica en la Planilla de Cotizacion.

d) En las Contrataciones Directas reguladas en el Reglamento aprobado por la 
Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias cuando se efectuen por el Tramite 
Simplificado;

e) En las Contrataciones Directas encuadradas en los articulos N° 30, 31, 32, 33, 34 
y 35 del Reglamento aprobado por la Resolucion N° 254/15 y sus modificatorias.

f) Cuando el oferente sea una jurisdiction o entidad perteneciente al Sector Publico 
Nacional en los terminos tie articulo N° 8° de la Ley N° 24.156 y sus 
modificaciones o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires.

Las garantias deben constitu te  en todos Ics casos a favor del “PODER JUDICIAL DE 
LA NACION -  SARMIENTO N° 877, S5 PISO, C.A.B.A.”, sin vencimiento. En el caso de 
optar por una poliza de caucion, debera estar debidamente certificada por escribano 
publico.

Las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del 
Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

A los fines de constituir las garantias exigidas segun lo dispuesto en el articulo N° 127 del 
reglamento de contrataciones, la poliza del seguro de caucion:

a) podra ser presentada con : rma manuscrita o firmada digitalmente, en formato papel 
y en los terminos y condiciones de la Ley 25.506 y su reglamento;

b) debera estar emitida por una compania autorizada por la Superintendencia de 
Seguros de la Nacion;

c) sus clausulas no podran oponerse al Reglamento de Contrataciones;

d) deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA 
NACION -  SARMIENTO N* 877, C.A.B.A.”. SIN VENCIMIENTO:

e) en el caso de las polizas en formato papel, estas deberan estar debidamente 
certificadas por escribano publico.
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f) las garantias se devolveran de conformidad cori lo estableoido en el articulo N° 130 del 
Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15.

ARTICULO 11°.- EVALUACION Y SEiLECCIONI DE LAS OFERTAS.
Previo a la evaluacion economica de las ofertas, se analizara a iriformacion aportada por 
los oferentes a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones de cada renglon 
y las clausulas del presente pliego con el proposito de :onsderar la admisibilidad de las 
ofertas.

Seran desestimadas aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las causales 
detalladas en el articulo 103 del Reglamento aprobado oor la Resolucion C.M. N° 254/15 
y sus modificatorias.

Cuando proceda, la Comision de Preadjudicaciones o el Departamento de Servicios 
intimara al oferente para que en un plazo no mayor a cirico (5) dias subsane los errores u 
omisiones (Art. 104, Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias). La no subsanacion 
dentro del plazo establecido podra acarrear la desestimacior de la oferta.

De las empresas consideradas admisibles y convenientes, se determinara el orden de 
merito teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente.

Asimismo, se aplicara la Resolucion General 416<-- E/2017, de la AFIP, asi como tambien 
las leyes de Compra a MIPYME y Compre Trabajo Argentiro (arts. 112 del Reglamento 
aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modif catorias y 8 del Pliego Unico de 
Bases y Condiciones, Anexo II de la Resolucion C.M. I\c 254/15 y sus modificatorias) en 
los casos que corresponda.

El dictamen de preadjudicacion se notificara en forma fehacrnte a todos los oferentes 
mediante correo electronico o notificacion electronics. Cuando no fuera posible notificar 
mediante dichos medios, podra utilizarse cualquiera de los medios de notificacion 
previstos en el articulo 68 de! Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y 
sus modificatorias con la iimitacion establecida en ei art. 5° del Anexo aprobado por 
Resolucion AG N° 77/18 y modificatorias. Los inleresados podran formular 
impugnaciones al dictamen dentro de los cinco (5) dias habiles de su notificacion.

Los oferentes deberan constituir garantias en los casos de impugnaciones contra el 
Dictamen de Preadjudicacion, en aquellos casos en q je  hubieren presentado mas de dos 
(2) impugnaciones contra dictamenes de preadjudicacion en un (1) ano calendario. En 
esos supuestos el importe de la garantia sera equivalente al uno por ciento (1%) de la 
oferta del impugnante. En ningun caso el deposit:) p c d r ser inferior a la suma de pesos 
doscientos ($ 200). Dicho deposito se efectuara en el Banco de Depositos Judiciales a la 
orden del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de ia Nacion, en la cuenta N° 
250000883 del Banco de la Nacion Argentina (Sucursal Tribunales) denominada “PJN- 
0500/320-DAF-C.Mag-lmpug.Lic-Gtia".

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION.

Se adjudicara por renglon entero; o, por todos los renglones c un conjunto de ellos, en el 
caso de concurrir el supuesto previsto en el articulo N5 6°, ultimo parrafo, de las 
presentes clausulas particulars.

La adjudicacion sera notificada a todcs los oferentes dentro ce los tres (3) dias a contarse 
desde el dictado del acto respectivo por los medios de notificacion previstos en el articulo 
68 del Reglamento aprobado por la Resolucion C M. N: 254'15 y sus modificatorias, con
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la limitacion establecida en el articulo N° 5 del Anexo aprobado por Resolucion AG N° 
77/18 y modificatorias.

El Consejo tendra la potestad de inte rpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlos por razones de interes publico, decretar su caducidad, 
rescision o resolucion y determinar los efectos de estas (articulo N° 142 inc 1 del 
reglamento de contrataciones).

ARTICULO 13°.- SUPERVISION DE LA PRESTACION.
Los datos de la persona encarqada de la supervision de la prestacion se indican en el 
Anexo a las Clausulas Particulares, pudiendo ser reemplazados por el/los 
profesional/es tecnico/s que -en su momenta- pueda/n ser designado/s en su reempfazo.

Estara a cargo de la Supervision controlar "in situ" las tareas desarrolladas por la 
empresa contratista, asi como, que las mismas se ajustan a las condiciones y exigencias 
establecidas en el pliego de bases y condiciones que rige la contratacion.

Los dlas y horarios durante los cuales podran realizarse las tareas seran coordinados con 
la supervision, no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna, sin la previa 
autorizacion de la misma.

Las inspecciones y pruebas se realizaran en la forma y con la periodicidad establecida en 
los puntos de las Especificaciones Tecnicas. Al respecto, se deja expresamente 
establecido que la Supervision Tecnica de la encomienda, en representacion de este 
comitente, quedara facultada para inspeccionar y/o requerir la realizacion de las pruebas 
y/o ensayos de las instalaciones, durante toda la vigencia del plazo contractual, sin 
limitacion de ninguna especie, esto es, aun cuando su realizacion no se encuentre 
expresamente estipulada en el Pliego de Especificaciones Tecnicas. Los gastos 
necesarios para la concrecion de todas las pruebas seran por cuenta del contratista, 
quien tambien facilitara todos los instruments necesarios para verificar su resultado.

Ante la presencia de cualquier slemento que resultare defectuoso este sera removido, 
reemplazado y ensayado por el Contratista, sin cargo alguno.

En su caso, se efectuaran las inspecciones de los trabajos de acuerdo con la Ley de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Asimismo, se deja establecido que -a  los fines del cumplimiento de las medidas de 
contralor a cargo de la Supervision-, el personal tecnico designado a tal efecto contara 
con la asistencia directa del Deoartamento de Instalaciones Complementarias -  
Electromecanica- de la Direccion General de Infraestructura Judicial, en las 
oportunidades que resulte -exp-esamente- requerido y justificadamente necesario por la 
complejidad de la situacion planleada.

ARTICULO 14°.- RESPONSAE3ILIDADES.
El Poder Judicial de la Nacion no se responsabiliza por el riesgo que puedan generar los 
servicios prestados por el contrsrtista ni por ninguna reclarnacion de terceros en virtud de 
estos, siendo el contratista en todos Ids casos el unico responsable.

La empresa contratista sera la urica responsable por perdidas, averlas, roturas o 
sustracciones que, por cualqu er circunstancia (imputables o no a su personal), se 
produzcan con motivo de la ejecucion del presente contrato. Por danos a personal del 
Poder Judicial, terceros o bienes, como consecuencia de los trabajos derivados del 
cumplimiento del contrato.
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Asimismo, respondera por los daft os que -con motivo do la ejecucion del contrato- 
pudieran producirse en bienes de propiedad del Poder Judicial de la Nacion o de 
terceros. A estos efectos extremara los recaudos para prevenir siniestros capaces de 
ocasionar lesiones a personas, tarito se trate de personal del Poder Judicial de la Nacion, 
de terceras personas o la averia, rotura o destruction de bienes muebles e inmuebles de 
aquel o de terceros.

1. - Especificamente la firma adjucicataria de la encomienda debera constituir un sequro 
inteqrado por los siquientes rubros: Responsabilidad Civil comprensivo de Danos a 
terceros, Robo e Incendio por un morto cle pesos equivalents, como minimo, al monto del 
contrato.

La poliza debera ser presentada dentro de los dos (2) d as de recibida la notification de la 
Orden de Compra, y se consignara como parte asegurada exclusivamente al Poder 
Judicial de la Nacion -  Direction General de Administration Financiera, Sarmiento N° 
877, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de proceder a la rescision 
del contrato.

Su vigencia debera extenderse hasta la extincion de !a totalidad de las obligaciones 
contractualmente asumidas.

Debera dejarse constancia, asimismo, que la Asegiradora no ejercera acciones de 
repetition contra el Poder Judicial de la Nacion, en su calidad de comitente, que tengan 
como causa siniestros amparados e indernnizables mec ante este contrato de seguro.

Todas las polizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener 
las firmas certificadas por Escribano Publico.

2. - Asimismo, la empresa adjudicetaria del servicio sera responsable por el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley 24.557 y demas normal iva virculada en materia de “riesgos de 
trabajo".

Para el cumplimiento de la prestacion y ejecucion de las lareas debera darse estricto 
cumplimiento a los requisitos establecidos en la normative mencionada en el parrafo 
precedente, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que -sobre el mismo 
tema- pudieran emanar del/los Convenios Colectivos de Trabajo que resultan aplicables, 
la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto Reglamentario de 
Higiene y Seguridad N° 911/96, asi como a todas las norrnas reglamentarias vigentes 
vinculadas con la materia.

El cumplimiento de la normativa antes referida es condition ireludible para el inicio de la 
ejecucion de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato, y su 
incumplimiento comprobado -en cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir 
causal de rescision por culpa del contratista, en los terminus previstos en el articulo N° 
152 del "Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial 
de la Nacion” -aprobado por Resolution C M. Nc 254/15 y sus modificatorias-.

A tal efecto, debera contar en su plantel con un profesional con titulo habilitante en 
Higiene y Seguridad que inspeccionara, en forma mensual, las instalaciones y las 
condiciones de trabajo del personal de la contratista que alii se desempene. La 
contratista debera presentar constancia actualizada de la rnatricula habilitante de dicho 
profesional ante el Supervisor de los trabajos.

La contratista debera ademas acreditar previo al inicio de las tareas los siguientes 
requerimientos:

• Contrato de afiiiacion a Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), con 
certification de firmas y personeria de quienes suscriban la misma y la Contratista.
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• Nomina de personal asegurado a la ART.

• Plan de Seguridad aprobado per la ART

• Constancia de inicio de ebra ante la ART.

• Certificado de curnplirniento de aportes previsionales, correspondiente al 
Responsable de Seguridad e Higiene, pago de matricula anual.

La nomina del personal empleado en el curnplirniento de la encomienda (con indicacion 
del nombre y apellido y tipo y numero de docurnento de identidad); que debera 
mantenerse actualizada teniendo en cuenta las altas y las bajas que pudieran producirse 
durante el transcurso de ejecucicn del contrato.

Para el caso de contratistas o subcontratistas que revistan en la categoria de autonomos, 
debera otorgarse un seguro de accidentes personates que incluya, como minimo, la 
muerte, incapacidad total perrriaoente, incapacidad parcial permanente, riesgos in-itinere 
y sera por una suma minima por persona asegurada, ig jal al monto indemnizatorio que la 
Ley de Riesgos de trabajo fija para muerte del trabajador. La poliza debera ser 
presentada dentro de los dos (21 dias de recibido la notificacion de la adjudicacion, y se 
consignara como parte asegurada exclusivamente a! Poder Judicial de la Nacion -  
Direction General de Administration Financiera, Sarmiento N° 877, Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, bajo apercibimiento ds p'oeeder a la rescision del contrato.

Dejase expresamente establecioo que su \/igencia debera extenderse hasta la extincion 
de la totalidad de las obligaciones contractualmente asumidas. Debera dejarse 
constancia, asimismo, que la Aseguradora rio ejercera acciones de repetition contra el 
Poder Judicial de la Nacion, an su calidad de comitente, que tengan como causa 
siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de seguro.

Todas las polizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener 
las firmas certificadas por Escribano Publico. Asimismo, el Contratista debera acreditar el 
pago total de las coberturas con la presentation del recibo oficial otorgado por la 
respectiva Compania de Segurcs; en el supuesto que el Contratista -en su calidad de 
tomador del seguro- pacte con la compania aseguradora un plan de pagos para la 
cancelation de las primas, corresponded que acredite la realization de los respetivos 
pagos, con los recibos oficiales que otorgue el asegurador a medida que se produzcan 
los respectivos vencimientos.

3.- Por el pago originado en el ernpleo de su personal:

Estaran a cargo del contratista todas las erogaciones originadas por el ernpleo de su 
personal, tales como jornales, aportes jubilatorios, licenciss, indemnizaciones, beneficios 
sociales, riesgos del trabajo y ctras expensas que surjan de las disposiciones legates, 
convenios colectivos o individuals vigentes o a convenirse en el futuro.

El curnplirniento de la normative y los requisites antes referidos es condition ineludible 
para el inicio de la ejecucion de las {areas y/o servicios previstos en el objeto del contrato 
y su incumplimiento comprobado -en cualquier tramo del plazo contractual- podra 
constituir causal de rescision por culpa del contratista, en los terrninos previstos en el 
articulo N° 152 del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del 
Poder Judicial de la Nacion’ -aprobado por Resolution C.M. N° 254/15 y sus 
modificatorias-, previa intimation fehaoiente para que cese en su incumplimiento en el 
plazo de CINCO (5) dias habiles computados desde la notificacion de la reception.

Se deja expresamente establecido que el Poder Judicial de la Nacion no tendra ningun 
tipo o forma de relation de dependenca con el personal que el oferente contrate para la 
prestacion del servicio objeto de la contratacion.
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De suscitarse huelgas, conflictos parciales, totales o cualquier otra situacion con el 
personal de la empresa contratista, sera obligacion de ssta procurar una solucion en un 
plazo no mayor de 48 horas a partir del momenlo en que la autoridad judicial labre un 
acta para documentar la situacion dada.

ARTICULO 15°.- CONFIDENCIALIDAD

La empresa que resulte contratada en el marco del preserve procedimiento, asumira la 
obligacion de mantener en reserva y no divulgar a terceros la information que -directa o 
indirectamente- llegue a su conocimiento, con motivo de ias tareas prestadas en el marco 
del contrato, ya sea, por el acceso a la instalaciori -y  sus componentes- y/o a la 
documental existente en diversas dependencias del orcanismo comitente -vinculada con 
la instalacion intervenida-. La firma contratista sera la encargada de adoptar los recaudos 
necesarios para el estricto cumplimiento del deber de "confidencialidad" a que refiere la 
presente clausula.

Con una anticipation minima de cuarenta y ocho horas (48 hs.) de la fecha de efectiva 
initiation de las prestaciones contempladas en la encomienda, el contratista debera 
proporcionar a la Supervision un listado con ios dctos de; identidad del personal que 
empleara en la ejecucion de la encomienda, listado que debera mantenerse actualizado 
durante toda la vigencia del contrato informando oportunarnente sobre las bajas y altas 
que se vayan produciendo.

El incumplimiento de las obligaciones y deberes -a  que alude la presente clausula- podra 
ser causal de rescision del contrato, por exclusiva culpa cel contratista.

ARTICULO 16°.- RECEPCION.

La recepcion provisional y definitiva sera otorgada por el profesional encargado de 
ejecutar la Supervision Tecnica de la encomienda, en forma escrita. mediante la 
suscripcion de la respectiva acta, en la cual se de.ara iridicada la fecha de celebration del 
acto, y llevara plasmada la firma y sello aclaratoro del funcionario interviniente -en 
representation del Comitente- y del representante de la firma contratista. Todo ello, con 
arreglo a las condiciones establecidas a continuation:

A) Trabaios de Reparacion y/o Adecuacion oonforme lo establecido en las 
Especificaciones Tecnicas

La recepcion provisoria de los trabajos de reparation y/o adecuacion se 
otorgara de una sola vez. a la fecha de culmination de los mismos, de acuerdo 
con lo previsto en el Pliego de Especificaciones Tecnicas.

La recepcion definitiva se otorgara dentro ce los cinco (5) dias habiles de 
haberse otorgado la recepcion provisoria, ore\/ia comprobacion -a  cargo de la 
Supervision Tecnica de la encomienda- de que los trabajos ejecutados 
cumplen con las condiciones y exigencias estipuladas en el pliego.

En el supuesto de que el objeto de la contrataciori contemple la reparacion y/o 
adecuacion de mas de una maquina, se autorizara el otorgamiento de 
“recepciones parciales provisionales”, a me:lida que se concrete la ejecucion 
y consecuente entrega de cada una de as maquinas; en ese caso, se 
otorgaran tambien -en forma fraccionada- la ‘recepcion definitiva” de los 
trabajos de reparacion y/o adecuacion eecutados en cada una de las 
maquinas.
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B) Servicio de Mantenimiento__ten sus diferentes variantes) v “Guardia
Permanente" (si estuviera incluida su prestacion) conforme lo establecido en 
las Especificaciones Teenies s.

Teniendo en cuenta el tipo de prestacion, no procedera el otorgamiento de 
recepciones provisorias, sino que directarnerite se otorgara la “recepcion 
definitiva", en forma “merisual”, la cual tendra caracter de “parcial” hasta el 
cumplimiento del plazo de ejecucion total del servicio, oportunidad en que 
operara el otorgamiento de la “Recepcion Total Definitiva” -que coincidira con 
el ultimo mes de prestacion del servicio-, siempre y cuando no medien 
OBSERVACIONES al servicio prestado, en cuyo caso se actuara en el modo 
establecido en el artlculo DRUEBAS FINALES- del Pliego de Especificaciones 
Tecnicas y/o el artlculo 21° del presente pliego -ACTA DE TRASPASO-, 
segun corresponda. Eil plazo para el otorgamiento de las recepciones parciales 
definitivas sera de cinco i5) dlas habiles, computados a partir del primer dla 
habit del mes siguiente al del cumplimiento del respectivo servicio de 
mantenimiento, y sera coridicion necesaria para su otorgamiento que el 
servicio haya sido curnplido en debida forma. A tal fin, la Supervision quedara 
-asimismo- facultad.:i para solicitar la asistencia del Departamento de 
Instalaciones Complementarias -Electromecanica- de la Direccion General de 
Infraestructura Judical, en el caso de que se presenten dudas de 
interpretation tecnica en relacion a la procedencia (o no) del otorgamiento de 
las conformidades a que refiere esta clausula.

ARTICULO 17°.- FACTURACION Y PAGO.

a) El pago de los trabajos de reparacion y/o adecuacion se practicara de una sola 
vez, a la fecha de finalization y enlrega de los mismos, y en la media que estos 
fuesen de recibo. El otorgamiento de la “recepcion definitiva” sera requisito 
ineludible para la autorizacion del respectivo pago.

En el supuesto de que el ofcjelo de la contratacion contemple la reparacion y/o 
adecuacion de mas de una maquina, a solicitud del contratista, se autorizara la 
realizacion de “pagos parciales", con la periodicidad prevista para la ejecucion, 
entrega, y recepcion de cada uria de las maquinas. En este caso. El otorgamiento 
de la “recepcion definitiva” :-,€)ra requisito ineludible para la autorizacion del 
respectivo pago.

b) En relacion al/los servicio/s cle mantenimiento/s (y de Guardia Permanente si lo 
hubiere), a solicitud del contratista, se aceptaran la realizacion de pagos 
mensuales, de acuerdo con la periodicidad establecida para el otorgamiento de 
las recepciones definitivas de los se'vicios en cuestion.

c) La/s factura/s deberan ser presentadas por el Contratista conforme lo indicado en 
el Anexo a las Clausuhis Particulares. Su aceptacion quedara condicionada a 
que el documento cumpla con las normas vigentes en la materia y adjunte los 
informes y/o documentation que, en su caso, establezcan las Especificaciones 
Tecnicas.

d) El plazo para el pago sera ds treinta (30) dlas, computados a partir del dia 
siguiente de la fecha de presentacion de la/s factura/s en debida forma.

e) La adjuncion de la constancy que acredite el otorgamiento de la “Recepcion 
Definitiva" sera requisito iecesario para la realizacion del pago.



f) El termino fijado para la realization del pago interrumpira si existieran 
observaciones u omisiones en la documentation a presentar por parte del 
contratista.

ARTICULO 18°.- INCUMPLIMIENTOS Y PEN ALIDADES.
La falta de cumplimiento en la realization de cualqjiera tie las tareas previstas en la 
documentacion licitaria, la deficiencia en la ejecucion de trabajos especificados o la 
provocation de danos o roturas por parte de la Contratista, facultaran a la Supervision a 
realizar los reclamos pertinentes y eventua'ments aplicar las penalidades que 
correspondan de acuerdo a lo detallado a continuation.

Todas las observaciones que la Supervision formula en relation a la prestacion del 
servicio y/o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la 
documentacion de licitacion, deben ser subsanadas en el plazo establecido por la 
Supervision en forma adecuacla y ser teriidas en consideration a efectos de que no se 
reiteren. Estas observaciones se constituiran en recamos que deberan ser formulados 
por escrito en el Libro de Novedades que a tal efecto se habilitara. Tambien tendran valor 
los correos electronicos oficiales enviados por la Supervision y las respuestas por parte 
de la Contratista. Para ello, y en todo caso, dichos correos deben figurar en copia en el 
mencionado Libro de Novedades.

Cuando el Contratista no cumpla los plazos establecidos o exista una variation negativa 
en lo ofrecido respecto de las calidades y cantidaces de los materiales, insumos, 
elementos de trabajo, mano de obra, entre otros aspectos de la contratacion, se 
descontara 1,5% diariamente de la facturacion merisual hasta que se regularice el 
servicio o realization de los trabajos especificados.

La acumulacion de 3 (tres) reclamos por incumplimiertos y deficiencias motiva ademas la 
aplicacion de multas economicas, consistentes en distintos descuentos acumulativos en 
las facturaciones mensuales. La contabilizacion de It:s reclamos no prescribe al finalizar 
el mes en el cual fueron realizadas, sino que los misrnos tienen un caracter acumulativo. 
Se aplicaran de acuerdo al siguiente criterio:

■ Primera multa (3 reclamos totales acumulados): 10% de la facturacion mensual.
■ Segunda multa (4 reclamos totales acumulados): 15% de la facturacion mensual.
■ Tercera multa (5 reclamos totales acumulados): 20% cle la facturacion mensual.
■ Cuarta multa (6 reclamos toiales acumulados): 25°/) de la :acturacion mensual.
■ Quinta Multa (7 reclamos totales acumulados): faciltativa para rescision del contrato.

Por otro lado, en caso de deficiencias en la mano tie obra, complementariamente a lo 
anterior, la Supervision podra solicitar al Contratista si cambio del personal que hubiere 
sido afectado al cumplimiento del servicio o adecuacion, debiendo este sustituirlo por 
personal apto en un plazo maximo de 10 (diez) haoiles, sin que esto lo exima de su 
obligation de cumplir en tiempo y forma con el servicio o trabajos contratados. Pasado el 
plazo indicado, en caso de incumplimiento en el reemplazo de personal, se aplicara una 
multa del 5% de la facturacion mensual por cada trabajador no reemplazado.

Queda prohibida la subcontratacion o cesion de a posicion contractual, salvo que fuese 
autorizada conforme lo dispuesto en el Articulo Nc147 del “Reglamento de Contrataciones 
del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion" aprobado por la 
Resolution C.M. N° 245/15. En caso de detectarse subcontratacion o cesion de la 
position contractual no autorizadas, fundando adecujidamente en cada caso, el Consejo 
de la magistratura del Poder Judicial de la Nacion podrs rescindir unilateralmente el 
contrato con perdida de la garantia de cumplimiento.
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ARTICULO 19°.- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES.

Por el solo hecho de presentarse a este procedimiento de contratacion el contratista 
declara que conoce y dara estricto cumplimiento a las normativas nacionales. provinciales 
y municipales vigentes que regulen la materia, como asimismo los correspondientes a 
Servicios Publicos nacionales, provinciales o privados, se encuentren o no referidos en el 
pliego y a todo otro reglamento tecnico que sea de aplicacion.

ARTICULO 20°.- GARANTIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACION Y ADECUACION 
-  DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO Y DEMAS EFECTOS.

Los trabajos de reparacion y/adecuacion del/los equipos incluidos en la presente 
licitacion, de conformidad con lo especificado en ei/los renglon/es respectivos del Pliego 
de Bases y Condiciones, tendran estipulado el plazo de garantia en el Ariexo a las 
Clausulas Partlculares, cornputados a partir del dia siguiente de la fecha de 
otorgamiento de la Recepcion Definitiva.

En relacion a las tareas de mantenimiento (y de Guardia Permanente, si estuviere 
prevista), especificadas en el'los renglones respectivos del Pliego de Bases y 
Condiciones, se deja establecido que una vez otorgada la Recepcion “Total” Definitiva y/o 
suscripta el “Acta de Traspaso", en las condiciones que corresponda al caso, el 
contratista no estara obligado a 'extender garantia por el servicio prestado.

Consecuentemente, una vez celebrsdos los actos antes referidos el contratista quedara 
habilitado para solicitar la devolucion de las garantias constituidas para afianzar el 
cumplimiento del contrato, a menos que subsistan la formulacion de cargos en su contra 
por tareas incumplidas y/o ejecutadas en forma defectuosa -durante la vigencia del 
contrato-, y/o por la aplicacion de penalidades concatenadas al mismo, en cuyo caso la 
devolucion -total o parcial- se practica l -de corresponded una vez finalizadas las 
tramitaciones administrativas inherentes a esa situacion.

ARTICULO 21°.- ACTA DE TRASPASO.

En el supuesto de que -al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al presente contrato- el organisno tuviera perfeccionada la contratacion de un 
servicio de mantenimiento para la/s; instalacion/es, cori la intervencion del funcionario a 
cargo de la Supervision Tecnica del servicio, y los representantes legales de la firma 
prestataria del presente contrato -en  aaelante la empresa saliente- y la empresa 
adjudicataria del nuevo servicio de mantenimiento -en adelante la empresa entrante- se 
celebrara un "Acta de Traspaso”, a los fines de relevar y dejar constancia de las 
condiciones que -a  ese monento- presenta/n la/s instalacion/es, con la expresa 
indicacion de las OBSERVACIONES que pudieren merecer el estado de la/s maquina/s, 
si efectivamente las hubiere.

De consignarse observaciones en el Acta de Traspaso, la supervision no otorgara la 
recepcion “total” definitiva del ultimo rnes de la prestacion, en el modo previsto en el 
articulo 16° de las presentes clausulas particulares.

Asimismo, y con la previa autorizacion y aprobacion de la autoridad competente, los 
trabajos de reparacion que pudiere/n requerir la/s maquina/s, por las fallas o defectos 
constatados en el Acta de Traspaso. podran ser encomendados a la ‘‘empresa entrante” 
previa aceptacion del precio cotizaclo y de lo que corresponda acordar en torno al plazo 
de ejecucion de los mismos. Todo elo, sin perjuicio de la formulacion del cargo que
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pudiere corresponder por los trabajos de reparacion en cuestion a la “empresa saliente”, 
en el caso que asi proceda. El otorgamiento de la “conformidad definitiva” -por parte de la 
Supervision Tecnica-, con la consignacion en el respectivo remito de la fecha en que la 
misma es otorgada, situaciori que se certificara con la firma y sello aclaratorio del 
funcionario interviniente, sera requisito necesario e ineludible para la liquidacion y pago 
del monto correspondiente a la “empresa entrante’.

En el caso de que la “empresa entrante" no ejecutara -a  plena satisfaccion- los trabajos 
de reparacion encomendados por este comitente, /  a consecuencia de ello la/s 
maquina/s quedara/n fuera cle servicio, se proceclera a practicar el deductivo que 
corresponda por la falta de prestacion del servicio de rnantenimiento, amen de la 
aplicacion de las penalidades y sanciones que pudieren corresponder, de acuerdo a lo 
estipulado en el pliego de bases y condiciones de la contratacion.

ARTICULO 22°.- REGIMEN LEGAL APLICABL.E.

Las cuestiones no expresamente tratadas en las clausulas pEirticulares que anteceden, se 
regiran por las disposiciones contenidas en el “Reglamento de Contrataciones del 
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacio'i” -aprobado por Resolucion 
C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

La resolucion aprobatoria antes citada, conjuntamente con los anexos que la integran -  
relativos al reglamento referido y el Pliego Onico de EJases y Condiciones aprobados por 
el mismo acto-, pueden ser visualizados, descargados e imoresos desde el sitio web del 
Poder Judicial de la Nacion; www.pjn.gov.ar
10/11/23
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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

OBJETO: Adecuacion y servicio de mantenimiento garanti'a e integral, preventive y co­
rrective de dos (2) ascensores electromecanicos y mantenimiento integral preventive co­
rrective de dos (2) ascensores electromecanicos
DEPENDENCIA: JUZGADO FEDERAL DE LA RIOJA Y TRIBUNAL ORAL EN LO CRI­
MINAL FEDERAL DE LA RIOJA
DIRECCION; Joaquin V. Gonzales N°85 y Av. Peron N°258, Pisos 5° y 6°, Ciudad de La 
Rioja, provincia homonima.

1. COTIZACION
El plazo de ejecucion sera el indicado en la planilla de cotizacion, y se computara a partir 
del dia inmediato habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Compra

RENGLON N°1:
Adecuacion de dos ascensores N°1 electromecanicos ubicados en la calle sito en Joa­
quin V. Gonzales N° 85, Ciudad de la Rioja -  Provincia Homonima -  Dos meses, del ter- 
cer mes al cuarto mes inclusive, ver plan de trabajo
Adecuacion de dos ascensores N°2 electromecanicos ubicados en la calle sito en Joa­
quin V. Gonzales N° 85, Ciudad de la Rioja -  Provincia Homonima -  Dos meses, del quito 
mes al sexto mes inclusive, ver plan de trabajo

RENGLON N°2:
Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo del ascensor N°1 electrome­
canicos ubicados en la calle Joaquin V. Gonzales N° 85, Ciudad de la Rioja -  Provincia 
Homonima -  cuatro meses, del primero al segundo mes y del decimo septimo al decimo 
octavo mes inclusive, ver plan de trabajo
Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo del ascensor N°2 electrome­
canicos ubicados en la calle Joaquin V. Gonzales N° 85, Ciudad de la Rioja -  Provincia 
Homonima -  cuatro meses, del primer mes al cuarto mes inclusive, ver plan de trabajo

RENGLON N°3;
Servicio de mantenimiento en garantia, preventivo y correctivo del ascensor N°1 electro­
mecanicos por doce (12) meses ubicados en la calle Joaquin V. Gonzales N° 85, Ciudad 
de la Rioja -  Provincia Homonima -  doce meses, del quinto mes al decimo sexto mes in­
clusive, ver plan de trabajo
Servicio de mantenimiento en garantia, preventivo y correctivo del ascensor N°2 electro­
mecanicos por doce (12) meses ubicados en la calle Joaquin V. Gonzales N° 85, Ciudad 
de la Rioja -  Provincia Homonima -  doce meses, del septimo mes al decimo octavo mes 
inclusive, ver plan de trabajo

RENGLON N°4:
Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo del ascensor N°1 electrome­
canicos ubicados en la Av. Peron N°258, Pisos 5° y 6°, Ciudad de la Rioja -  Provincia 
Homonima -  dieciocho meses, del primer mes al decimo octavo mes inclusive, ver plan 
de trabajo
Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo del ascensor N°2 electrome7 
canicos ubicados en la Av. Per6n N°258, Pisos 5° y 6°, Ciudad de la Rioja -  Provincia 
Homonima - dieciocho meses, del primer mes al decimo octavo mes inclusive, ver plan de 
trabajo



NOTA: La adjudication sera por grupo de rengiones, adjudicando los renglones 
N°1, N°2 y N°3 a un proveedor y N°4 a un proveedor.

- VISITA A LOS EDIFICIOS. (OBLIGATORIA)
La visita se reaiizara:

a) Hasta el dia habil anterior a la apertura de las ofertas.
b) La direccibn de los edificios a visitar son:

1) Joaquin V. Gonzales N°85, Ciudad de La Rioja, provincia homonima.
La visita debera coordinarse con: Juzgado Federal de La Rioja a cargo de la Habilita- 
cion del Juzgado Federal de La Rioja, Sra. Maria A Bergero, telefono 0380-4427075 Int
111 iflarioia.habilitacion@pin.qov.ar

2) Av. Peron Na258. pisos 5a y 6a, Ciudad de La Rioja, provincia homonima.
La visita debera coordinarse con: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja a car­
go del Prosecretario Administrative Cra Aguilar Ana Agustina, telefono 0380- 
4433680/4430613 toflarioia@pin.qov.ar. / toflarioia.habilitacion@Din,qov.ar

- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA.

- Los datos para realizar consultas al pliego que rige la contratacion son:
Ante cualquier duda, error u omision de indole tecnica, el/los oferente/s podra/n 
realizar consulta/s, en forma escrita, en la Habilitacion del Juzgado Federal de La 
Rioja al email iflarioia.habilitacion@pin.qov.ar o el Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal de La Rioja o al email toflarioia@pin.qov.ar. / toflario- 
ia.habilitacion@pin.qov.ar , de lunes a viernes (salvo feriados y/o dias no labora- 
bles), en el horario de 07.30 a 13.30 horas-numero de telefono de contacto0380- 
4427075 Int 111 y 0380-4433680/4430613 respectivamente.

■ El plazo para la realizacibn de la/s consulta/s se fija en tres (3) dias habiles ante- 
riores a la fecha de Apertura de las Ofertas

■ La dependencia antes mencionada sera la encargada de evaluar y elaborar la/s 
respuesta/s que corresponda/n, la/s cual/es -mediante la emision de la respectiva 
“Circular Aclaratoria”- pasara/n a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones 
que rige el procedimiento.

• La/s “Circular/es Aclaratoria/s” serb/n notificada/s -con una anticipation minima 
de dos (2) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas- 
al u oferentes consultantes y a todas aquellas firmas que hayan retirado el pliego 
o hubiesen manifestado interes.

■ La/s “Circulares Aclaratorias" seran -asimismo- difundidas por el sitio -pag. Web- 
del Poder Judicial de la Nation.

• Las Habilitaciones podra requerir asistencia tbcnica del Departamento de Instala- 
ciones Complementarias -Electromecanica- de la Direction General de Infraes- 
tructura Judicial, con asiento en la Diagonal Roque Sbenz Pena n° 1190, piso 5°, 
oficina 51, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires; de lunes a viernes (salvo fe­
riados y/o dia no laborables), en el horario de 07:30 a 13:30 horas -numero de te­
lefono de contacto; Tele/Fax (011) 4379-1385-.email dii.ascensores@pjn.qov.ar

- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE.
■ Las ofertas deberan contener:

mailto:arioia.habilitacion@pin.qov.ar
mailto:toflarioia@pin.qov.ar
mailto:iflarioia.habilitacion@pin.qov.ar
mailto:toflarioia@pin.qov.ar
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/ T \  c o n s e jo  d e  l a  m a g is t r a t u r a

V J  PODER JUDICIAL DE LA NACION
>  -  *

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

1) La constancia de constitucion de la garantia de la oferta, en el caso en que fuese
exigible.

2) La informacion detallada en el Anexo A del Pliego de bases y condiciones.

3) La declaration jurada de habilidad para contratar con el Consejo de la Magistratu­
ra del Poder Judicial de la Nacion, segun el Anexo B del Pliego de bases y con­
diciones.

4) La documentacion que acredite que el oferente cuenta en su plantel con personal
matriculado y habilitado por el Consejo correspondiente segun su especialidad y 
aprobado por el ente correspondiente segun su Municipio o Provincia, con el pa- 
go al dia del o los aranceles correspondientes; ejemplo:

Consejo de Ingenieria Mecanica y Electricista (COPIME) o Consejo Profesional 
de Ingenieria de Telecomunicaciones, Electronica y Computation (COPITEC) 
con asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, matricula al dia y pago del 
canon habilitante anual como Representante Tecnico (Disposicion 1432DGF y 
CO/2014 y Rectificatoria Disposicion N°21/DGF y CO/2015), o colegiado de la 
provincia de Buenos Aires de corresponder
Presentation de planilla municipal de las cantidades de maquinas que pose bajo 
inspection y su estado si esta activo. Si correspondiera

5) Permiso de conservador otorgado por la autoridad competente, vigente a la fe- 
cha de apertura de las ofertas.. Si correspondiera

6) En su caso, toda la documentacion que fuera requerida en las Especificaciones 
Tecnicas.

7) Visita al edificio

■ SUPERVISION DE LA PRESTACION.
La supervision de la prestacion estara a cargo de:

Juzgado Federal de La Rioja, Dr. Jose Luis Combina, y/o del/los profesional/es tecnico/s 
que -en su momento- pueda/n ser designado/s en su reemplazo
Para contactarse con la supervision debera comunicarse de lunes a viernes, en el horario 
de 07:30 a 13:30 horas, al tetefono 0380-442-7075 int 120 iose.combina@pin.qov.ar / 
iflarioia.habilitacion@pin.gov.ar

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, Prosecretario administrative Nicolas Al­
berto Aguad, y/o del/los profesional/es tecnico/s que -en su momento- pueda/n ser de­
signado/s en su reemplazo
Para contactarse con la supervision debera comunicarse de lunes a viernes, en el horario 
de 07:30 a 13:30 horas, al tetefono 0380-4433680/4430613 toflarioia@pin.goy.ar. / tofla- 
rioia.habilitacion@pin.gov.ar

- FACTURACION Y PAGO.
Las facturas se presentaran de lunes a viernes, en el horario de 07:30 a 13:30 horas, en 
la siguiente direccion:

Para el Juzgado Federal de La Rioja debera dirigirse a la Habitation del Juzgado Fede- , 
ral de La Rioja, Joaquin V. Gonzales N°85, debiendo adjuntarse a ellas la conformidad de 
la reception definitiva. [  /  ,

mailto:iose.combina@pin.qov.ar
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Para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja debera dirigirse a la mesa de en- 
trada del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, Av. PerPn Na258, pisos 5a y 
6a, debiendo adjuntarse a ellas la conformidad de la recepcidn definitiva.

■ GARANTIA.
La garantia de los elementos provistos y trabajos ejecutados en relacidn a lo indicado en 
el Renglon N°1, tendra una vigencia de doce (12) meses a partir de la recepcion definitiva 
del mismo.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: Adecuacion y servicio de mantenimiento integral, preventive y corrective de 
dos (2) ascensores electromecanicos; mantenimiento preventive y corrective en periodo 
de garantia; y mantenimiento integral preventive corrective de dos (2) ascensores elec- 
tromec&nicos
ORGANISMO: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CORDOBA.
DEPENDENCIA: JUZGADO FEDERAL DE LA RIOJA Y TRIBUNAL ORAL EN LO CRI­
MINAL FEDERAL DE LA RIOJA
DIRECCION: Joaquin V. Gonzales N°85 y Av. Peron N°258, (Pisos 5° y 6°), Ciudad de La 
Rioja, provincia homonima.__________________________________________________

1. COTIZACION
La cotizacion sera presentada de acuerdo a la siguiente estructura de renglones y debera 
incluir las tareas indicadas en las presentes especificaciones discriminando los montos en 
base a la descripcion de los elementos detallados a continuacion:

RENGLON N°1: Adecuacion de dos (2) ascensores electromecanicos instalados en el 
Juzgado Federal de La Rioja, sito en la calle Joaquin V. Gonzales N°85, de la Ciudad de 
la Rioja. Provincia Homonima

RENGLON N°2: Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de dos (2) 
ascensores electromecanicos ubicados en la calle Joaquin V. Gonzales N° 85, Ciudad de 
la Rioja -  Provincia Homonima

RENGLON N°3: Servicio de mantenimiento en garantia, preventivo y correctivo de dos 
(2) ascensores electromecanicos por doce (12) meses ubicados en la calle Joaquin V. 
Gonzales N° 85, Ciudad de la Rioja -  Provincia Homonima

RENGLON N°4: Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de dos (2) 
ascensores electromecanicos ubicados en la Av. Peron N°258, Pisos 5° y 6°, Ciudad de 
la Rioja -  Provincia Homonima

2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES
La instalacion de elevadores, objeto de la presente contratacion se conforma de la si­
guiente manera:

JUZGADO FEDERAL DE LA RIOJA - Joaquin V. Gonzales N° 85
Ascensor N° 1: Maquina corona y sinfin, frecuencia variable, seis paradas, puertas de 
pisos y cabina manuales tipo tablilla, capacidad de transportes para cuatro personas.

Ascensor N° 2: Maquina corona y sinfin, frecuencia variable, seis paradas, puertas de 
pisos y cabina manuales tipo tablilla, capacidad de transportes para cuatro personas.

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA RIOJA - Av. Peron N°258 
Ascensor N° 1: Maquina corona y sinfin, frecuencia variable, seis paradas, puertas de 
pisos y cabina manuales tipo tablilla, capacidad de transportes para cuatro personas.

Ascensor N° 2: Maquina corona y sinfin, frecuencia variable, seis paradas, puertas de 
pisos y cabina manuales tipo tablilla, capacidad de transportes para cuatro personas.
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3. NORMAS DE APLICACION
La contratista debera dar cumplimiento a la normativa de higiene y seguridad en el traba- 
jo Ley N°19.587 y su reglamentacion y a la Ley N°24.314 de accesibilidad de personas 
con movilidad reducida.
Los trabajos a realizar deberan cumplir estrictamente con las normas reglamentarias que 
exige el la Norma Municipal o en su defecto seran segun el Art. 42 del Decreto N°351, 
Ley 19.587, que establece...” En aquellos Municipios donde no existiera codigos en la 
materia o estos no fueran suficiente, se adoptara como base el de la Municipalidad de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires" o ICE en las Especificaciones no contempladas por 
aquellas.
Asimismo. debera cumplimentar con la normativa en base los estandares establecidos en 
la Resolution N° 412 / 2019 de la CABA -  GCABA - DGFYCO
A su vez, las normas locales que se refieran a los requisitos para la cabina de ascenso- 
res; iluminacion de cabinas con LED's o sistemas similares de iluminacion y deberan con- 
tar con sistemas de apagado automatico de luz de cabina; reemplazo de puertas tijera 
(adoptando como base los estandares establecidos por las leyes de la CABA nros. 
171/99, 1749/06 y leyes 4513/13), como asi tambien cualquier otra norma actualmente 
vigente en la misma materia.

Para ascensores nuevos se debera cumplir con las normas IRAM 3681-7 (NM313), IRAM 
3691-10 (NM267), IRAM 3681 (NM195), IRAM 12558 - Vidrios pianos de uso corriente en 
la construccion. IRAM 12559; Vidrios pianos de seguridad para la construccion. Metodo 
de determination de la resistencia al impacto. IRAM 12572: Vidrios de seguridad pianos, 
templados. para la construccion. Metodo de ensayo de fragmentation.
IRAM 12573: Vidrios de seguridad pianos, laminados, para la construccion. Metodo de 
ensayo para la resistencia a la temperatura y a la humedad.

RENGLON N°1:
4.-ADECUACION DE ASCENSORES ELECTROMECANiCOS, JUZGADO FEDERAL 
DE LA RIOJA.
4.1. -SALA DE MAQUINAS -
4.1.1. - Control de maniobras
Se debera proveer, colocar y poner en marcha nuevo control de maniobras en cada as- 
censor. en reemplazo de los existentes, apto para realizar maniobras simples (SAD) mi- 
croprocesadas de frecuencia y voltaje variable (FVW), de funcionamiento simplex. Seran 
de marcas AUTOMAC, SAITEC, WILLCOX o equivalente o de superior calidad en sus 
materiales.

El control debera poder enviar la informacion necesaria para manejar todos sus sensores, 
la serialization de direction e indication de piso, y recibir la informacion de llamadas en 
los distintos tipos de funcionamiento y de los distintos sistemas de seguridad.

El sistema del control debera estar compuesto por umdades absolutamente estandar, de 
alta confiabilidad y disponibilidad en el mercado, su conexionado sera mediante slot den- 
tro del tablero.

El controlador electronico debera estar alojado en el mismo gabinete que el control de 
maniobras. Este debera estar provisto de un decodificador o tacometro digital (encoder) a 
colocar en el motor, que permita realizar la programacion de la curva de viaje deseada.
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Los parametros a regular seran la distancia entre pisos, velocidad final, rampa de acele- 
racion y de desaceleracion y los ciclos de frecuencia desde 0 a 50 Hz. Dicha programa­
cion sera mediante botoneras, de lectura sencilla y de facil programacion mediante un 
display incorporado a la plaqueta del control de maniobras.

La regulation de frecuencia y tension debera permitir la ejecucion, para cada situation en 
particular, de una curva ideal de viaje, ya sea de piso a piso, o de mayor recorrido. Para 
proteger adecuadamente los bobinados, el sistema no debera tener picos de corriente en 
el arranque.

La cabina debera poseer la capacidad de calculo y decision a traves de un microprocesa- 
dor totalmente independiente y comunicado con el procesador de control, que permita 
manejar localmente sus sensores, la serialization de direccion y la indicacion de piso y 
recibir la information de llamadas, del sensor de peso y de los distintos modos de funcio- 
namiento.

La maniobra incluira los siguientes servicios:
- Operation simplex
- Maniobras de bomberos.
- Reserva y prioridad.
- Llamado de emergencia.
- Telefono interno.
- Estacionamiento.
- Programacion de trafico especial.
- Sistema de rescata personas autonomo.

“Servicio de bomberos”:
El ascensor debera poseer un sistema que, en caso de siniestro, permita anular las lla­
madas exteriores y de cabina manualmente y mediante una Have instalada en la consola 
de porteria de la planta baja, haciendo que la cabina se dirija a la planta baja y a partir de 
ese entonces solo pueda ser usada por personal capacitado para tal fin a traves de una 
Have especialmente instalada en el panel de la cabina.

La nivelacion debera ser realizada mediante controles opticos IR, con placas fijas en el 
pasadizo y lectores infrarrojos sobre el techo de cabina, con una precision de +/- 3 mm.

El sistema debera contar con auto detection e indicacion de fallas, las cuales deberan ser 
visualizables a traves de los senalizadores de cabina y piso.

El tablero de control maniobras debera poder ser conectados a un supervisor general de 
ascensores, que consistira en una CPU, un monitor color y un teclado de comando una 
computadora portatil, en este se podra visualizar en forma permanente las situaciones de 
cada ascensor, estado de puertas ubicacion, sentido de traslacion, llamadas exterior, lla­
madas interior y el historial de fallas ocurridas y a su vez debera memorizar las curvas de 
funcionamiento en forma continua, para poder observar en las distintas horas del dia, y 
con ellos realizar los analisis de pico de trafico y modification de los distintos parametros, 
con el fin de mejorar el trafico vertical del edificio

El elevador debe permitir ser monitoreado mediante el sistema de gestion de edificios, 
para lo cual el adjudicatario debe incluirtodos los dispositivos necesarios para que el ele-/ 
vador sea integrado al BMS, el Poder Judicial para estos efectos unicamente proveera un

i



punto de red en la ubicacion requerida. El equipo debe contar con un dispositivo, interfaz, 
tarjeta controladora o en su defecto integrado al equipo de manera nativa, capaz de co- 
municar a traves de un puerto RJ45, utilizado por los cables UTP cat. 6, las variables es- 
pecificadas como prioritarias segun el equipo en cuestion, el protocolo de transmision de­
be ser "ModBus over TCP/IP" o “BacNET over TC/IP" De no poseer este dispositivo. di- 
cho control de maniobras sera desestimado.

Funcionamiento en caso de incendio:
Si por alguna razon se activare el sistema de deteccion de incendio, el ascensor debera 
dirigirse automaticamente a la planta baja del edificio y abrir alii sus puertas para permitir 
el descenso de eventuales pasajeros y luego de un lapso predeterminado cerrar sus 
puertas para evitar el ingreso de personas, quedando en esa posicidn fuera de servicio, 
hasta tanto se restablezca el servicio mediante la operacion manual de personal especia- 
lizado de la firma Conservadora de las instalaciones.

Adicionalmente debera poder efectuarse a traves de personal especialmente capacitado 
la siguiente secuencia: una vez activado el sistema de incendio, deberan quedar automa­
ticamente anuladas las llamadas exteriores, pero el equipo debera poder responder, a las 
ordenes de un agente debidamente instruido a traves de la pulsacion del boton instalado 
en el panel de comandos de la cabina, dirigiendo el ascensor a velocidad normal al piso 
requerido, donde debera quedar estacionado el coche y luego de un intervalo predeter­
minado cerrara sus puertas hasta que el pulsador de llamada exterior correspondiente al 
piso sea presionado.

Sistema de rescata personas:
El control de maniobras debe proveerse con un sistema de evacuacion de personas in- 
corporado o no al control de maniobras, con un sistema propio de bateria. Para el rescate 
de las personas de la cabina al piso mas cercano en caso de corte de suministro de 
energia electrica, debiendo permanecer estacionando con puerta abierta en el caso de 
ser automatica. hasta que se restablezca el suministro electrico.

Cabe destacar que una vez finalizado el plazo indicado precedentemente, durante la se- 
mana subsiguiente. el adjudicatario verificara la instalacion electrica del control en toda su 
mstalacion (hueco. cabina y sala de maquina).

Foto. Control de maniobras
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4.1.2.- Maquinas de traccion
El Contratista proveera y colocar dos (2) maquinas nuevas del tipo Corona y sin fin, en 
reemplazo de las existentes, seran especialmente disenada para funcionar con variador 
de frecuencia y tension, Marca Montanari o Sassi o equivalentes, apta para soportar una 
carga util de 450 Kg, respetando la norma de fabrication ISO 9001. Deberan soportar una 
carga estatica minima de 3000 Kg, poseer una velocidad de desplazamiento final de 60 
m/minuto. Sera provista con una polea de traccion de aproximadamente 700 mm. de 
traccion de 5 x 13, del tipo 8x19+1.
La polea de traccion sera de fundicion de hierro con resistencia a la traccion de 20 a 30 
Kg./mm2, de dureza Brinell 200/220 y cuatro canaletas minimo para cables de 14”. El 
freno debera ser a doble efecto segun normas NM207, de bobina de tension rectificada. 
Este freno deber£ soportar el 125% de la carga util del ascensor, las zapatas seran apli- 
cadas a doble resorte y seran sueltas electricamente y el circuito estara disenado para 
aplicacion inmediata y autom ata en el caso de falta de corriente.

Ademas las maquinas presentaran las siguientes caracteristicas:

. La potencia del motor debera estar condicionada a un balanceo de la carga util, 
correspondiente al 50%, para un rendimiento de la instalacion no inferior al 85%.

. El conjunto motor-maquina de traccion debera estar montado sobre una base uni- 
ficada, dimensionada de forma tal que no presente deformaciones aparentes en 
ninguna situation de trabajo.

. Debera poseer una protection tipo IP21, con aislamiento clase F.

. Se deberan ejecutar todas las tareas necesarias que permitan evitar la transmi- 
sion de vibraciones a la estructura, provey6ndose para ello una aislacion antivibra- 
toria del tipo isomode-pad en la base especialmente construida para montar el 
conjunto.

. El ajuste de la tension y la frecuencia sera realizado a traves del inversor de fre­
cuencia, aumentando la frecuencia para las velocidades mas alta del motor y re- 
duciendola para las velocidades mas bajas.

. Deberan tener un dispositivo que permita su accionamiento en forma manual y 
desde el cual pueda verse una serial o indication del movimiento del coche.

Asi mismo se debera proveer y colocar cables de acero cincado extra-flexible tipo 
SEALE 6 equivalente 6 de superior calidad para ascensores, cuya resistencia a la trac­
cion no sera inferior a 140 Kg./mm2. Se compondran de un alma de canamo o fibra, so­
bre la cual se dispondran 8 trenzas de no menos de 19 alambres de acero cada una, es 
decir de formation 8 x 19 +1. Deberan ser de una sola pieza, sin empalmes o uniones 
entre sus puntos de fijacion.
Deberan responder a las exigencias fijadas en Normas IRAM 547 y 518.
Los extremos de los cables estaran asegurados a las placas de enganche con grill es 
ajustables de modo de permitir igualar las tensiones en todos los cables y dispond 
tuerca contratuerca y chavetas. Cada extremo se fijara con grilletes para evitar 
cables giren. Los prensacables instalados llevaran tuercas y contratuercas.

OIPECCtON GENt 
RESTRUCTURE



Todos los cables llevaran los respectivos resortes equilibradores de tension. En aquellas 
fijaciones que lleven prensa-cables de seguridad, estos deberan respetar la cantidad y 
distancia de acuerdo al diametro de los cables de acero.

Foto M£quma de traccidn

4.1.3.- Limitador de velocidad
La contratista debera reemplazar el sistema de limitadores de velocidad completos y co- 
locar nuevos limitadores de velocidad, cables de limitador de velocidad y polea tensora, 
acordes a las caracteristicas de las guias y las caracteristicas del ascensor, certificados 
por el INTI, donde se debe colocar un micro contacto de cable largo o cortado debajo del 
contrapeso guiado. a fin de garantizar y cumplir con la normativa vigente de calibration y 
lacrado, que deje fuera de servicio el ascensor en caso de accionar dicho elemento, inte- 
rrumpiendo la linea de seguridad.

Finalizada la instalacion, se deben verificar el buen funcionamiento del limitador de velo­
cidad comprobando los dos puntos de disparo preferentemente diferenciados: en el pri- 
mero debe actuar un contacto electrico interrumpiendo (a traves de la maniobra) el fun­
cionamiento del ascensor y cerrando el freno mecanico.

Si por algun motivo el ascensor o contrapeso continuara incrementando su velocidad, al 
alcanzar el segundo punto de disparo, el limitador de velocidad debe impedir el movi- 
miento del cable del mismo, accionamiento el sistema del paracaidas.

La polea del limitador de velocidad emplazara en la parte inferior del pasadizo debe ser 
solidaria con un contrapeso guiado.

El peso del mismo debe asegurar el tensado del cable del limitador permitiendo un fun­
cionamiento seguro por medio de coeficiente de friction entre la polea superior y el cable 
correspondiente.

Uno de los extremos de los cables debe estar fijo al brazo, solidario con el bastidor de la 
cabina o contrapeso por medio de grilletes, para posibilitar el control del estiramiento del 
cable.

En el pedestal de soporte del limitador de velocidad se debera colocar un corte trifasico 
tipo RAMOS MEJIA 6 equivalente 6 de superior calidad, que corte la alimentation general 
del ascensor y que actue en los extremos, en el caso de pasarse de nivel de piso y como 
ultimo corte de seguridad.
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LIM ITADOR DE VELOCIDAD
SISTEM A  CEN TRIFU G O

1.
2.
3 .

4 .

5 .

6 . 

E.

Cable del lim itador 
Polea “cabera l d e l regu lador"
Contrapesos 
Resortes
Topes fijos (resaltes de l bastidor)
Polea tensora

D lspositivo Etectrico. Coru la energia el^ttrlta M el table 5c tompe.

Foto. Limitador de velocidad

4.1.4.- Instalacion electrica
Se debera efectuar la instalacion electrica de la sala de maquinas, mangas y cabinas de 
los ascensores utilizando para ello -si fuera posible- las canerias existentes, incluyendo 
el tendido de nuevas montantes de alimentacion para fuerza motriz, puesta a tierra e ilu- 
minacion fija de cabina partiendo desde el tablero principal del inmueble. En el caso que 
no sea posible la utilization de las canerias existentes, el adjudicatario -  a su costo- de­
bera realizar segun normas de instalacion, el nuevo tendido de canerla que sea necesario 
para la instalacion electrica de cada sala de maquina, mangas y cabinas de los ascenso­
res.

El nuevo cableado sera realizado de modo tal de cumplir con las reglamentaciones vigen- 
tes.

Asimismo, se deberan proveer nuevos tableros seccionales compuestos por un gabinete 
de dimensiones adecuadas e interruptores termomagneticos Curva “C” de capacidad de 
ruptura de 4,5 KA tetrapolar de corte y protection, todos ellos de caracterlsticas, tales 
que cumplan las reglamentaciones vigentes en cantidades, tipos de elementos y valores. 
Asimismo, debera preverse la provision de interruptores diferenciales en cada uno de los 
circuitos como as! en el interruptor principal. Debera poseer en la tapa del tablero seccio- 
nal, luz del tipo neon de presencia de fase tomada del neutro, de 22 mm de diametro, de 
color rojo.

Todos los conductores de alimentacion y puesta a tierra a utiiizar seran de cobre recu- 
bierto en P.V.C., anti-llama, no toxico y de seccion normalizada, debiendo poseer mini- 
mamente una seccion de 2,5 mm2.

Los cables de manejo del pasadizo deberan ser de cobre de minimamente 1 mm2 de 
seccion, protegidos por una vaina exterior resistente al race, humedad, etc.

Toda la instalacion debera prever una reserva del 10 % en cuanto a 
ductores flexibles.



Foto Llaves termomagneticas y diferenciales

4.1.5.- Extractor de sala de maquinas
Se deberan proveer y colocar en la sala de maquinas un extractor de aire tipo industrial, 
con el fin de lograr una correcta ventilacion cruzada, cuyos caudales deberan asegurar 
minimamente 25 renovaciones totales por hora de funcionamiento. El accionamiento del 
sistema debera ser controlado por termostatos colocados sobre cada motor segun la 
norma

Foto Extractor

4.1.6.- Iluminacion de salas de maquinas:
Se deberan instalar en la sala de maquina artefactos de iluminacion de tipo fluorescente 
de 2x40 Watt, con capacitores individuales de compensacibn de factor de potencia. La 
cantidad a proveer sera determinada de manera tal que se obtenga una iluminacion con 
valores dentro de los rangos aceptados por las normas vigentes.
Los artefactos de iluminacion a colocar seran marca MODULOR modelo T-69 o equiva- 
lentes 6 de superior calidad debidamente aprobados por la Inspeccion de Obra.

Asimismo y desde el tablero seccional correspondiente se deberb efectuar el tendido de 
caneria y cableado correspondiente con la provision e instalacion de artefactos de ilumi­
nacion de emergencia autonomos no permanentes compuestos por un tubo fluorescente 
de 20 Watt, detector automatico de falla, conmutador bateria y balasto electronico, de 
manera tal que en caso de corte de energia electrica se accione automaticamente ali-
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mentando asi a uno de los dos tubos fluorescentes, conmutando al estado de carga no 
bien sea repuesta la energia.

Los artefactos de iluminacion de emergencia a colocar seran marca ATOMLUX modelo 
2020 o equivalentes 6 de superior calidad debidamente aprobados por la Inspeccion de 
Obra.

4.1.7.- Cubierta de proteccion:
Para cada maquina se debera proveer y colocar una cubierta que impida accidentes por 
contactos ocasionales cuando el ascensor se encuentre en movimiento, de manera tal de 
cubrir el perimetro de su polea de traccion, volante, limitador de velocidad y/o polea de 
desvio.

El sistema de proteccion estara compuesto por un marco de hierro angulo o planchuelas 
de dimensiones adecuadas y malla metalica para cerramiento de 50 x 50 m.m. de alam- 
bre galvanizado soldado. Todo el conjunto debera estar firmemente amurado, debiendo 
permitir su rapida remocion en caso de urgencia o para efectuar tareas de mantenimien- 
to.

4.1.8.- Pintura de Sala de Maquina
Se debera proceder en primer lugar a realizar todas las tareas necesarias para lograr el 
acondicionamiento y preparacion de las paredes y cielorraso de la sala de maquina. Los 
trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las normas vigentes. Todas las superficies 
de aplicacion se limpiar&n prolijamente, preparandolas en forma conveniente antes de 
recibir las sucesivas manos de pintura.

Todos los materiales a emplearse en los trabajos de pintura seran de calidad certificada y 
acreditada procedencia en su respectiva clase.

Una vez culminadas las tareas correspondientes al enlucido de los muros y cielorrasos, 
se procedera a aplicar tres manos de esmalte sintetico color ocre hasta una altura de 2 
metros sobre el nivel de piso terminado en los muros y tres manos de latex color bianco 
antihongo en el resto de los muros y el cielorraso.

Superficies: No se aplicara pintura sobre superficies que previamente no hayan sido ins- 
peccionadas, y los trabajos previos realizados a entera satisfaction de la Inspeccion y/o 
Direccion de Obra de acuerdo a las normas de este pliego y a las indicaciones del fabri- 
cantes. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes 
de proceder a pintarla.

Aplicacion: Todos los fondos se aplicaran a pincel mientras que las capas subsiguientes 
seran a pincel, rodillo o pistola a menos que sea especificada otra modalidad. El tiempo 
de secado, despues de cada aplicacion debe ser razonablemente corto, por lo general, 
no mayor de 24 hs., atendiendo siempre las indicaciones del fabricante y las condiciones 
del clima y forma de aplicacion.

Pintura latex: Se utilizara pintura elaborada a base de polimeros en dispersion & 
que contenga bioxido de titanio como pigmento de acabado mate, resistente al la 
al desgaste de reconocida calidad, color a determinar.

d ir e c t io n  g e n e r a  
JERAESfTRUCTURAJUl

Judicial



Trabaios preparatories: Eliminar partes flojas, sustancias grasas, suciedades, manchas. 
etc.

- Remendar.
- Lijar con papel de lija grano fino.
- Limpiar con cepillo de cerda.

Fondo: Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua de primera calidad, para elimi­
nar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.
Despues de 8 hs. lijar con lija fina en seco.
Imprimacion: Quitar en seco el polvo resultante de la operacidn anterior y dar una mano 
de fijador diluido con agua en la proporcion necesaria para que una vez seco, quede ma­
te.

Terminacion: Aplicar pintura latex de acabado (2 6 3 manos segun se indique). La prime­
ra se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran segun absor- 
cion de la superficie.

Esmalte sintetico: Se utilizara pintura elaborada, resistente al lavado y al desgaste, de 
primera calidad. color a determinar.

Trabaios preparatories: Eliminar partes flojas, sustancias grasas. suciedades, manchas,
etc.

- Remendar.
- Lijar con papel de lija grano fino.
- Limpiar con cepillo de cerda.

Fondo: Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua de primera calidad, para elimi­
nar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.
Despues de 8 hs. lijar con lija fina en seco.
Imprimacion: Quitar en seco el polvo resultante de la operation anterior y dar una mano 
de fijador diluido con aguarras en la proporcion necesaria para que una vez seco, quede 
mate.

Terminacion: Aplicar pintura al aceite de primera calidad, (2 6 3 manos segun sea nece- 
sario para una perfecta terminacion).

Pinturas: para carpinteria metalicas y herreria: Las superficies a pintar, deberan lijarse 
ligeramente, limpiarse con cepillo blando y pasarles trapo embebido en aguarras. Se eli- 
minaran las partes defectuosas.

Como fondo se aplicaran en capas delgadas, fondo de convertidor de oxido sintetico de 
cromato de zinc de primera calidad. Si hubiere que masillar se hara antes de esta opera­
cion con masilla al aguarras en capas delgadas procediendo posteriormente a lijar con- 
vementemente las superficies. Estas superficies seran pintadas como minimo con una 
mano de fondo sintetico. luego una mano de fondo sint6tico con el 20% de esmalte sinte­
tico de primera calidad, segun el caso, y una mano de este ultimo puro, color a determi­
nar por la Direction de obra, siendo facultad de esta exigir un numero mayor de manos a 
su exclusivo criterio.
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4.2.- Hueco del ascensor
4.2.1.- lluminacion del Hueco
En el pasadizo se deberan efectuar los trabajos necesarios para lograr la iluminacion del 
hueco del ascensor, utilizando para ello canerla y cajas de acero pesado y tortugas de 
hierro fundido, a prueba de golpes y de agua, aptas para lamparas incandescentes de 
hasta 75 Watt, en cantidad tal que brinden como mlnimo 20 lux, aun cuando todas las 
puertas de piso esten cerradas.

La distribucidn de los artefactos debera ser tal que la distancia entre ellos no supere nun- 
ca los 7 metros, debiendo poseer en los extremos del pasadizo una distancia inferior a 
0.5 metros.

La conexion de la instalacion sera efectuada de modo tal que solo quede bajo tension pa­
ra efectuar tareas de mantenimiento o reparation, o bien al accionar los interruptores de 
parada de emergencia en el hueco tanto en la parte superior como la inferior.

La instalacion debera ser alimentada electricamente desde el tablero seccional de la sala 
de maquinas proveyendo para tal fin un interruptor diferencial y un interruptor termomag- 
netico independientes de valores adecuados a la carga.

q z

Foto. lluminacion de pasadizo

4.2.2.- Interruptor de parada de emergencia
Se debera instalar en el pasadizo del ascensor un interruptor de parada de emergencia 
tipo golpe de puho de color rojo o amariilo a 0.5 metros del fondo del hueco, proximo a la 
entrada del mismo. El accionamiento de dicho interruptor debera detener al ascensor en 
forma inmediata cortando totalmente su alimentation electrica.



Se deberan instalar nuevos interruptores limite de carrera en las paradas inferior y supe­
rior. con el fin de asegurar la detencion de la cabina en caso de que se sobrepase el nivel 
de la ultima parada, tanto en el traslado ascendente como descendente. Se instalaran no 
menos de tres interruptores por extremo siendo sus funciones la inhibicion de prosecu­
tion de sentido de marcha de coche (envio de information al control de maniobras para 
que se proceda a invertir la marcha), el accionamiento de los sistemas de seguridad y por 
ultimo el code de la fuerza motriz destinada al traslado de la cabina.
Las distancias de instalacion deberan responder a las normas de instalacion de ascenso- 
res.
Estos seran marca TEND LIMIT SWITCH, MS (Metalurgica Sorrentino) 6 equivalente 6 de 
superior calidad.

« •

4.2.3.- Interruptores limite:

Foto Interruptor limite

4.2.4.- Pintura y limpieza de hueco del ascensor
La contratista debera limpiar el hueco de los ascensores, sus paredes, guias, exterior de 
cabina. sobre recorrido y bajo recorrido, de forma de remover la grasa, aceite y tierra de 
la misma. Una vez realizado esto, las paredes, el bajo recorrido y el sobre recorrido, se­
ran pintados con 3 manos de latex bianco.

4.3.- Cabina
4.3.1.- Habitaculo de Cabina
Las cabinas seran desarmadas y rearmadas con paneles y perfilaria adecuados para dar 
rigidez a los mismos, estos deberan ser nuevos de chapa de acero SAE 1020 y la misma 
cabina sera revestida en acero inoxidable. calidad AISI 304, pulido grano 180. Se instala­
ran zocalos y pasamanos perimetrales a las paredes construidos con duraluminio extrui- 
do color natural de las dimensiones que determine oportunamente la Direction de Obra.

Se proveer^ un cielorraso del tipo suspendido en cada cabina, compuesto por un marco 
de acero inoxidable de dimensiones tales, que quede una separation minima entre este y 
cada lateral, de 0.05 mts. de distancia. Sobre dicho marco, se proveeran luminarias con 
LED S o algun sistema similar de iluminacion. Debera contar con sistemas de apagado 
automatico de luz de cabina para que luego de un tiempo, dicha luz se apague y perma- 
nezca asi hasta que se abra nuevamente la puerta del ascensor para ser utilizado. Al 
mismo tiempo. debera quedar permanentemente encendida una luz de baja intensidad y 
cartel indicador, de manera de permitir visualizar la presencia de la cabina del ascensor, 
con abertura en su puerta de acceso exterior.

La luz de emergencia debera tener un detector automatico de falla, conmutador, bateria y 
balasto electronico, de manera tal que la misma se accione automaticamente, en caso de
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corte de energia electrica. Alimentando as! a la iluminacion de cabina, para brindar una 
autonomia minima de dos horas, conmutando al estado de carga no bien sea repuesta la 
energia.

Foto. Cielorraso de cabina

#

En la pared opuesta a la puerta se colocara un espejo cuyas dimensiones seran tales que 
cubran desde el pasamano hasta el cielorraso.

En la parte inferior de cada coche, como extension hacia abajo en el piano vertical del 
umbral de la puerta de la cabina, se instalara una pantalla metalica de 1,2 mm de espesor 
minimo, de ancho coincidente con la luz libre de entrada de la puerta. El borde inferior de 
la pantalla se doblara hacia el interior de la caja formando un chaflan de 50 mm a 30° 
respecto del piano de la pantalla. La deformacion elastica de esta pantalla no sera mayor 
que 7 mm producida por una fuerza concentrada de 70 kg aplicada perpendicularmente a 
ella en cualquier punto de su superficie. El alto de la pantalla, medido entre el piano del 
solado del coche y su filo inferior, sera como minimo 750 mm.

Los oferentes deber&n incluir en sus cotizaciones el recubrimiento del piso existente con 
solado de goma, de tipo y color a definir por la Direccion de Obra.

4.3.2. - Contacto de puertas de cabina:
Se debera reemplazar en las puertas de cabina, el contacto electrico, de forma tal que la 
apertura y cierre del circuito se efectue por medio de la accion de resortes o de la grave- 
dad.

4.3.3. - Puertas de cabina:
Se deberan reemplazar en las puertas todo elemento del fuelle que este deteriorado, bu- 
jes, rodamientos o varillas, como asi reemplazar los remaches si estuvieran flojos o per- 
didos.

V



4.3.4. - Patin retractil;
Se deberan cambiar los existentes, ser&n de accionamiento electromecanico, alimentado 
con corriente rectificada y dispositivo de amortiguamiento a fin de conseguir un funciona- 
miento silencioso.-

4.4.5. - Botoneras de cabina
La contratista en cabina proveera y colocar£ nuevas botoneras para ios dos ascensores, 
compuestas por dos columnas de puisadores (uno por piso) del tipo micro movimiento, 
cuyos contactos, totalmente encapsulados aseguren un perfecto funcionamiento a traves 
del tiempo.

Dichos paneles deberan ser realizados en acero inoxidable calidad AISI 304, pulido grano 
180. Los mismos seran de piso a techo indeformable. abisagrado, con trabas anti vanda- 
licas de apertura doble.
Los puisadores seran tipo Automac modelo 3900 anti vandalico o equivalente capaz de 
soportar cargas superiores de 1000 kg fuerza, estaran equipados con registro luminoso 
de llamada retenida e iran montados sobre un panel de acero inoxidable.

Todos los puisadores deberan contar adicionalmente con la simbologla en relieve corres- 
pondiente al sistema BRAILLE, analoga e indicativa de cada piso o funcion a realizar. 
Adicionalmente se instalaran puisadores con registro luminoso y acustico para alarma, 
apertura y cierre de puertas, parada de emergencia, serial de sobrecarga. sintetizador de 
voces e intercomunicador.
En los paneles a proveer se deberan realizar los trabajos de adecuacion necesarios para 
lograr la correcta instalacion del intercomunicador y display indicador de sobrecarga.

En los mismos paneles, pero en alojamiento separado con tapa deslizante y Have, se de- 
bera proveer un interruptor para luz de cabina, un interruptor para manejo con o sin as- 
censorista, un interruptor para uso de mantenimiento, un interruptor para uso de bombe- 
ros y un interruptor para accionamiento de ventilacion.

Se debera proveer, instalar y poner en marcha en cada cabina un indicador numerico de 
posicion del tipo digital de matriz de punto integrado al panel de botoneras de cabina anti 
vandalico. Asimismo, se proveera e instalara un sintetizador de voz, de forma tal que se 
indique la llegada a cada piso y la direccion de movimiento de la cabina.

Foto Botonera de cabina
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4.3.6.- Botoneras de maniobras de inspection
Por encima de las cabinas se deber£ instalar una caja con los comandos que permitan el 
accionamiento manual del ascensor al efectuarse trabajos de reparacion y/o manteni- 
miento. Estas cajas deberan contar con un interruptor/cerradura para su habilitacion, pul- 
sador de subir, bajar y emergencia. Asimismo, se debera instalar un tomacorriente para 
220 Volt reglamentario.

Dicha caja debera estar dentro de una caja de chapa con tapa pintada en esmalte mate 
negro para no alterar la estetica de techo de la cabina.

Foto. Botonera de inspeccidn

4.3.7.- Sensor de Carga
En las cabinas se debera instalar y coiocar un sensor de carga de deformacion de basti- 
dor de cabina, para evitar que las liamadas exteriores sean atendidas cuando la carga 
transportada por el ascensor supere el 80 % de su capacidad, sin impedir la detencion del 
ascensor para las liamadas efectuadas desde su interior. En esta situation, las liamadas 
exteriores quedaran registradas en memoria para ser atendidas en los viajes posteriores. 
En el caso de que se exceda el 115 % de la carga, el ascensor permanecera inmovil y 
con las puertas abiertas debiendose encender un indicador luminoso con la leyenda 
"CARGA MAXIMA EXCEDIDA", ubicado en la botonera de la cabina. Estara equipado, 
ademas, con un contacto de carga minima, que evitara que una cabina vacia emprenda 
viajes superfluos cuando varios o todos los botones sean pulsados erroneamente.

Foto. Pesador de carga



Se proveera y coiocara en cada cabina de ios ascensores, sala de maquinas y sector de 
guardia de pianta baja (ver consola de comando) un sistema de intercomunicador, del 
tipo portero electrico marca COMMAX o equivalente, a fin de poder lograr la comunica- 
cion entre cualesquiera de estas ante una emergencia. Los aparatos a colocar dentro de 
la cabina deberan ser del tipo "manos libres", es decir, con el micrbfono y parlantes em- 
butidos en la tapa de la botonera, mientras que el aparato a proveer para la sala de ma­
quinas debera ser un aparato telefonico standard.
Los sistemas en su conjunto deberan ser aptos para funcionar autom£ticamente por me­
dio de baterias para el caso de corte de energia electrica, debiendose proveer por ello 
una UPS de potencia adecuada.

4.3.8.- Intercomunicador:

4.3.9.- Ventilacion de cabina:
En cada cabina y siguiendo Ios lineamientos establecidos por la Direccion de Obra, se 
instalara un extractor de gran rendimiento, ubicado de modo tal que no se altere su este-
tica.

4.3.10.- Bastidor de cabina
El bastidor de suspension de la cabina sera metalico con perfil UPN 12 o superior, de 
construccion robusta. Ninguno de sus elementos trabajara con coeficiente menor que 5 
aun en Ios casos extraordinarios que se ocasionaran al entrar en funcionamiento el sis­
tema de paracaidas.
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No se permitiran en ningun caso piezas de hierro fundido para el armado.
Las uniones se podran efectuar mediante buloneria utilizando tuerca y arandela de pre- 
sion y o soldadura electrica en algun caso especial.
Debera estar preparado para recibir un sistema de paracaldas instalado en la parte infe­
rior del mismo.

4.3.11.- Paracaldas:
Se debera proveer para la cabina como el contrapeso un paracaldas nuevo del tipo pro- 
gresivo. Sus bloques de accionamiento consistiran en un sistema de mordazas deslizan- 
tes ubicadas en la parte inferior del bastidor de la cabina, o del tipo arandelas elasticas

Estos elementos deberan ser accionado por el enclavamiento del limitador de velocidad 
correspondiente y desactivado automaticamente cuando la cabina o contrapeso sea for- 
zada a reanudar su marcha con un movimiento ascendente.

Sobre el bastidor de la cabina o contrapeso se debera colocar un interruptor accionado 
por el mecanismo de paracaldas, que abrira el circuito etectrico de la maniobra, mante- 
niendose abierto mientras este se encuentre activado.

4.3.11.- Guiadores de Cabina:
Se deberan reemplazar los guiadores existentes y proveer para la cabina, guiadores del 
tipo deslizantes, autolubricados, autoalineables, con colizas construidas en nylon de alta 
resistencia al rozamiento.

4.4.- Rellano o pisos del ascensor
4.4.1.- Puertas de pisos.
Se deberan reemplazar todos elementos del fuelle de las puertas que esten deteriorados, 
bujes, rodamientos o varillas, como asi reemplazar los remaches 5
perdidos.



Se debera proveer para cada puerta de piso de los dos ascensores, una nueva cerradura 
electromecanica certificada. que incluira una traba mecanica y doble contacto electrico, 
integrados en una misma unidad e interdependiente segun la normativa vigente.

4.4.2.- Cerradura electromecanica

Foto Cerradura electromecanica

4.4.3.- Botoneras de rellano
En todos los pisos se deberan colocar botoneras para el llamado de los ascensores, 
compuestas por una columna con dos pulsadores de micro movimiento en los pisos in- 
termedios, y uno en los pisos extremos. Los pulsadores seran tipo Automac modelo 3900 
anti vandalico o equivalente capaz de soportar cargas superiores de 1000 kg fuerza, de­
beran estar equipados con registro luminoso de llamada retenida, y estaran montados 
sobre placas de acero inoxidable.

Asimismo. deberan contar adicionalmente con la simbologia en relieve correspondiente al 
sistema BRAILLE, analoga e indicativa de cada piso.

Foto Botoneras de piso y panel de cabinas tipo

4.4.4.- Display de rellano
En todos los pisos se deberan colocar nuevos indicadores digital por ascensor, del tipo 
rotativo. de matriz de puntos, montados sobre una placa de acero inoxidable, los cuales 
adicionalmente deberan poseer un sistema de "gong" sonoro y flechas luminicas indica- 
doras de la direccion de desplazamiento de la cabina a fin de indicar en todo momento el 
piso en que se encuentra y la direccion de movimiento que lleva el ascensor
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Foto. Display de rellano

4.4.5.- Consola de comando de porteria:
En sector de la planta baja del inmueble oportunamente especificado por la Direccion de 
Obra se debera proveer, instalar y poner en marcha una nueva consola de comando para 
todos los ascensores, provista de las siguientes funciones:

a) Indicador digital de posicion de cada ascensor.
b) Indicador de sentido de traslacion de cada ascensor.
c) Teiefonos del sistema de intercomunicadores.
d) Maniobra de incendio.

La consola sera construida con chapas de acero inoxidable, debiendo poseer dos bisa- 
gras ocultas que permitan su apertura lateral.

El Contratista debera presentar a la Direccion de obra, previo a su instalacion, pianos y 
esquemas del modelo junto con los archivos grabados en diskettes en Acad, -version 
2014- con los pianos de detalle requeridos para su aprobacion.

4.5.- Tramites y pagos de derechos:
Los oferentes deberan incluir en sus propuestas todas las gestiones, tramitaciones, eje- 
cucion de pianos y/u otra documentacion requerida y pagos de derechos y aranceles para 
el ascensor, a los fines de lograr su rehabilitacion y la consecuente aprobacion para el 
librado al uso publico de forma tal que se de estricto cumplimiento a las reglamentaciones 
provinciates y/o municipales vigentes, sin que ello genere costo adicional alguno.
Asimismo, se deberan tener en cuenta todas las gestiones necesarias para dar cumpli­
miento a lo establecido en las Ordenanzas Municipales vigentes, en lo que respecta a las 
obligaciones del Conservador de las instalaciones, habilitaciones municipales, seguros de 
responsabiiidad civil, provision de Libro de Inspection, y derrtes incisos.
Concluidos los trabajos, el Contratista debera presentar toda la documentacion mediante 
la cual se pueda comprobar fehacientemente el inicio de los tramites descriptos, siendo 
obligation la culmination de tales gestiones para poder obtener la reception definitiva de 
la encomienda.
Gradualmente, a medida que se vaya dando cumplimiento a cada uno de los puntos es- 
pecificados en las Ordenanzas, el Contratista debera solicitar por escrito al personal en- - 
cargado de la verificacion de los trabajos, las inspecciones de los trabajos correspondien'- 
tes o verificacion de correcta ejecucion de las gestiones, a fin de aprobar las mismas,

/ /



dando la recepcion parcial provisional de cada maquina y poder dar comienzo al periodo 
de garantia de las reparaciones efectuadas.

RENGLON N°2 - RENGLON N°4
5. MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES 
ELECTROMECANICOS
5.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Sin perjuicio de las rutinas de mantenimiento especificadas y requeridas por las Orde- 
nanzas Municipals, el Conservador debera cumplir adicionalmente con las tareas deta- 
lladas a continuacion.

Debera prestar un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo para todos 
los elementos que constituyen la instalacion de transporte vertical, realizando la continua 
puesta a punto de los ascensores, sustituyendo todo elemento mecanico, electrico y/o 
electronico componente de los mismos que presente fallas en su funcionamiento o no 
funcione. sin que ello ocasione gasto adicional alguno, pudiendo repararlo o reemplazar- 
lo. asegurando el permanente y seguro funcionamiento de los ascensores.

En el caso en que la falla se presente en alguno de los componentes listados a continua­
cion:

- Contactores, reles.
- Cerraduras de puerta.
- Interruptores de limite.
- Botoneras.
- Bobinas de freno.
- Rodamientos.
- Barreras multi haz.
- Fusibles.
- Interruptores termomagneticos.
- Material de friccion de las zapatas de freno.

No se admitiran elementos reacondicionados o recambios. Solamente se admitira su re- 
emplazo por componentes nuevos de identica o superior calidad de mercado a los pre- 
viamente instalados.

Todos los elementos que se retiren para su reemplazo, seran entregados al personal que 
supervise los trabajos con sus respectivos remitos.

El mantenimiento preventivo consistira en el examen peribdico del estado de la instala­
cion, debiendo el Conservador proporcionar al personal que supervise los trabajos en el 
edificio, en todas las visitas mensualmente realizadas, un informe escrito y documenta- 
cion fotografica en el que conste el estado de funcionamiento en que se encuentra el as- 
censor. Asimismo seran indicados los trabajos imprescindibles a realizar, a corto y me- 
diano plazo. para asegurar su optimo funcionamiento, complementandolo con la Planilla 
de Control de Mantenimiento del ascensor (Anexo I de las presentes especificaciones), 
cuyo modelo sera provisto. Esta planilla sera debidamente completada y rubricada por el 
matriculado responsable de las instalaciones.
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Asimismo, previa consulta y autorizacion del personal encargado de verificar el cumpli- 
miento de las obligaciones contractuales, procedera a realizar las reparaciones o reem- 
plazos de elementos que sean necesarios. De todas formas, dicho personal podra solici- 
tar a la empresa las reparaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento de 
las instalaciones sin que ello signifique un costo adicional. En caso de surgir la necesidad 
de detener un ascensor para efectuar reparaciones, siempre que este pueda seguir fun- 
cionando, se lo hara fuera del horario de atencion al publico, debiendo aprovechar de ser 
necesario los dias s£bados, domingos y feriados.

5.2. LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO
El Conservador procedera a la limpieza de las zonas de trabajo, coordinando con el per­
sonal designado para la supervision de los trabajos, el retiro de todos aquellos materiales 
o elementos ajenos al destino del citado local y mantendra las zonas de trabajo y sus 
elementos en perfectas condiciones de higiene durante la prestacion del servicio de lim­
pieza y desinfeccion.

5.3. TAREAS PARTICULARES Y FRECUENCIA A CUMPLIR POR EL CONSERVA­
DOR
El conservador debera realizar las tareas detalladas a continuation con las frecuencias 
especificadas, aderrtes de todas aquellas tareas que indiquen las reglamentaciones y 
normas vigentes.

5.3.1. En forma semanal
Se realizara un servicio de inspection del estado de cada ascensor, segun la siguiente 
description:

- Se debera observar la regulation, recorrido, parada y nivelacion del ascensor y 
plataforma elevadora, ajustandolos en caso de asi requerirlo

- Se debera regularizar en forma inmediata el funcionamiento en caso de haber rui- 
dos de cables, cadenas guiadoras, rodamientos o vibraciones en cabina.

- Se debera verificar el estado de funcionamiento de los contactores, de los contac­
t s  auxiliares, la firmeza de los fusibles de los tableros y todos los elementos 
constitutivos de la instalacion, ajustandolos o reemplazandolos segun lineamien- 
tos generates del pliego.

- Se verificara el funcionamiento de las puertas de piso, de cabinas, seguridades e 
instalacion electrica de las mismas, ajustandolos o reemplazandolos segun linea- 
mientos generates del pliego.

- Estos trabajos incluyen tambien la obligation de mantener limpia la sala de ma- 
quinas y sus elements, pasadizos, pozos, sobre recorridos y cabinas (techos, ba- 
jo piso y paredes exteriores)

El resultado del control y las eventuates observaciones, asi como el plazo para su resolu­
tion que surgieran del control semanal que se detalla en los parrafos precedentes, se 
asentara en el Libro de Novedades mencionado en el apartado 11.2.- de las Especifica-
ciones Tecnicas.

5.3.2.- En forma mensual
- Efectuar limpieza del piso de la Sala de Maquinas, limitadores de velocidad y 

otros elements instalados, tableros, controles de maniobras, techos de cabinas,



fondos de los huecos, guiadores, poleas tensoras de los sistemas de limitation de 
velocidad, poleas de desvio y/o reenvio y puertas.

- Efectuar la correcta lubrication de todos los mecanismos expuestos a rotation, 
deslizamiento y/o articulaciones, componentes de la instalacion.

- Verificar el correcto funcionamiento de los contactos electricos en general y muy 
especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de 
alarma. paradas de emergencia, frenos, limitadores de velocidad, poleas y guiado­
res de cabina. contrapeso y resortes o paragolpes hidraulicos.

- Constatar el estado de tension de los cables de traction o accionamiento asi co- 
mo de sus amarres, controles de maniobras y de sus elementos componentes.

- Constatar la existencia de la conexion de la puesta a tierra de proteccibn en las 
partes metalicas de cada instalacion, no sometidas a tension electrica.

- Controlar que las cerraduras de las puertas de rellano, operando en el primer 
gancho de seguridad, no permitan su apertura cuando la cabina no se halle en el 
piso y asimismo que en dicha situation no se cierre el circuito elbctrico. Ademas 
debera verificarse que con el segundo gancho de seguridad no se permita la aper­
tura de la puerta cuando la cabina no se encuentre en el piso ni tampoco se abra 
el circuito electrico en tal condition.

- Se debera realizar las pruebas de funcionamiento del rescata personas, compro- 
bando la actuation del mismo, aperturas de puertas y su nivelacion en el piso.

El resultado y las observaciones que surgieran del control mensual, seran asentados en 
las Planillas de Control de Mantenimiento del Ascensor (Anexo I de las presentes especi- 
ficaciones), cuyo modelo sera entregado, debidamente completadas y rubricadas por el 
matriculado responsable de las instalaciones.

5.3.3.- En forma semestral
- Constatar el estado de desgaste de los cables de traction, tensibn mecanica de los 

cables de traction, como asi tambien su diametro y su estado (oxidation) y accio­
namiento, cables de los limitadores de velocidad, y particularmente de la aislacion y 
amarre de cada cable de maniobra.

- Limpieza de guias.
- Controlar el accionamiento de las Haves de limites finales que interrumpen el circuito 

de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia 
reglamentaria en cada caso tanto para la parada superior como para la parada infe­
rior.

- Efectuar las pruebas de funcionamiento de los paracaidas.
- Constatar el estado del rescata personas, comprobando el estado de las baterias, 

verificando la tension y la corriente de la bateria en reposo, en trabajo y en carga de 
bateria.

- Una vez realizadas todas las rutinas semestrales, se debera presentar una planilla 
con todos los resultados en detalles firmada por el representante tecnico de la em- 
presa. en un plazo de dos dias hbbiles de realizadas estas.

Como fuera indicado en el apartado presente, sera obiiqatorio para el conservador lie- 
var a cabo el asiento de los resultados y observaciones que surjan del control semestral. 
Es de caracter obligatorio volcar los resultados de las inspecciones y pruebas realizadas 
en las "Planillas de Control de Mantenimiento Semestral" incluidas en estas especifica- 
ciones. Para ello se utilizaran como modelo base, las que se exigen en el ambito de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires bajo la Ordenanza Resolution N°412/2019 -  GCABA 
-  DGFYCO, agregada como Anexo II. Deberan estar completas en todos sus puntos y 
debidamente rubricadas por el matriculado responsable de las instalaciones (empresa 
conservadora), y quien ejerza la Supervisibn de los trabajos.
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Asimismo, la Supervision de ios trabajos debera remitir via correo electronico a la Direc­
cion General de Infraestructura Judicial (Departamento de Instalaciones Compiementa- 
rias, Sector Ascensores), a la direccion dij.ascensores@pjn.gov.ar, copia digitalizada de 
Ios informes labrados por la empresa Conservadora, con el fin de tomar conocimiento, 
pudiendo solicitar en esa ocasion asistencia tecnica u opinion sobre lo alii asentado.

De corresponder se deberan, asimismo, asentar estos informes en el Libro Digital que 
exija la normativa local aplicable.

Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargado de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales podra solicitar al Conservador la ejecu- 
cion de todas las pruebas de seguridad necesarias, quien debera realizar la provision de 
elementos y personal especializado para el correcto desarrollo de las mismas.

El Conservador debera mantener en buen estado la Sala de Maquinas, sus paredes, 
puertas, ventanas, pisos e iluminacidn. En caso de deteriorarse esta, por razones de 
mantenimiento o rotura por uso, el Conservador debera reparar y pintar la Sala de Ma­
quinas dejandola en perfectas condiciones.

6. REPUESTOS E INSUMOS
El Conservador realizara la provision y colocacion de todos Ios repuestos necesarios para 
realizar Ios trabajos especificados, que deberan ser totalmente nuevos y de diseno origi­
nal. Si existiese la imposibilidad debidamente justificada de acceder a la provision de re­
puestos originales, previa autorizacion de autoridad competente (Instalaciones Comple- 
mentarias-Division de Ascensores de la Direccion General de Infraestructura Judicial) se 
suministrara repuestos alternatives.

El tipo y calidad de dichos repuestos debera ser constatado por el personal que supervise 
Ios trabajos. Sin esta constatacion y conformidad, no se permitira la colocacion del refe- 
rido elemento.

De la referida constatacion y conformidad se debera dejar constancia escrita, en el Libro 
de Novedades e Informe Mensual, mencionado en estas Especificaciones Tecnicas y la 
planilla correspondiente.

Si surgieran problemas de indole tecnica que no pudieran ser resueltos con el personal 
que Supervisa Ios Trabajos, el personal tecnico del Departamento de Instalaciones Com- 
plementarias- Instalacion Electromecanica- de la Direccion General de Infraestructura 
Judicial prestara colaboracion.

Asimismo se establece que solo podran efectuarse reformas en las instalaciones cuando 
estas no introduzcan modificaciones incompatibles con el funcionamiento de Ios ascenso­
res, requiriendose adicionalmente la correspondiente autorizacion del personal que Su­
pervisa Ios Trabajos del edificio.

Sera obligacion del Conservador, la provision sin cargo de todos Ios elementos que sean 
necesarios para cumplir con Ios trabajos de limpieza de las inmediaciones de cada ma- 
quina de traccion o toda otra maquinaria que se encuentre en esta sala de maquina^f 
como asi en general el piso, paredes y ventanas, estando totalmente prohibida la presen- 
cia de aceite o grasa en el suelo o sobre las maquinas en forma incorrecta, procurarido 
que no haya perdidas de aceites o lubricantes. _/  /
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7.- FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR EN DIAS Y HORARIOS HABILES
El conservador debera adoptar todas las medidas pertinentes y conducentes a los fines 
de asegurar que el ascensor funcione en forma segura y correcta en la totalidad de los 
dias y horarios habiles

De producirse la detencion de un ascensor por falla electromecanica, la contratista debe­
ra proceder a su inmediata reparacibn en los terminos indicados en el apartado 7 “SER- 
VICIO DE EMERGENCIA”. En el caso en que la detencion se prolongue por un plazo 
igual o superior a un (1) dia habil, la contratista emitira en el mismo dia de producida la 
detencion, un informe tecnico que se incorporara al Libro de Novedades (apartado 11.2 
de las presentes especificaciones) en el cual detallarb las caracterlsticas tecnicas de la 
falla. los trabajos y materiales necesarios para su reparacion; como asi tambien el plazo 
que requiera la ejecucion de las reparaciones hasta restituir el funcionamiento del ascen­
sor detenido. Tal plazo debe ser debidamente justificado por la contratista mediante la 
presentacion de constancias verificables referidas a plazos de entrega de trabajos y/o 
materiales.
Dicho informe tecnico debera ser sometido a la aprobacion de la Supervision, quien reali- 
zara las constataciones de lo informado por la contratista como asi tambien de las cons­
tancias presentadas.
De no presentarse en termino o de no resultar aprobado el informe elaborado por la con­
tratista, la supervision informara el incumplimiento a la Direccibn General de Administra- 
cion Financiera para dar lugar al descuento por el proporcional del servicio no prestado y 
a la aplicacion de las penalidades que contractualmente correspondan, en todo de acuer- 
do con el articulo N° 155 y CC del Reglamento de Contrataciones del consejo de la Ma- 
gistratura aprobado por Res. C M. N° 254/15.

Nota para la Supervision: Solamente en aquellos casos en que por su complejidad tec- 
nica no posea elementos que permitan la aprobacion del informe presentado por la con­
tratista. la Supervision podra solicitar para tal fin la elaboration del Departamento de Ins- 
talaciones Complementaras de la Direccibn General de Infraestructura Judicial, debiendo 
dicha Supervision acompanar la solicitud formal con la information necesaria, incluyendo 
vistas fotograficas para los casos de ascensores ubicados en el interior de la provincia de 
Buenos Aires o interior del pais. La referida informacion podra ser anticipada via e-mail a 
dij.ascensores@pjn.gov.ar

8.- SERVICIO DE EMERGENCIA
Para el caso que ante un desperfecto queden personas atrapadas dentro del ascensor, y 
plataforma, o exista algun problema de funcionamiento, el Conservador debera prestar un 
servicio de auxilio de emergencia permanente y urgente, durante las veinticuatro (24) ho- 
ras, y efectuara las reparaciones (con provision de repuestos) que sean necesarias para 
dejar las instalaciones en correcto estado de funcionamiento en el menor tiempo posible.

A tal efecto dispondra de un numero telefonico o radio-llamado permanentemente habili- 
tado, quedando dicho numero a disposition del encargado y del supervisor de los traba­
jos, el que sera informado dentro de las 48 horas de notificada la Orden de Compra.

El tiempo de concurrencia a la emergencia por persona/s atrapada/s no podra su- 
perar los 30 minutos.

mailto:dij.ascensores@pjn.gov.ar
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Cuando exista algun problema de funcionamiento que no incluya personas atrapadas, el 
plazo de concurrencia a la emergencia no podrd superar los 60 minutos, debiendo el 
Conservador reallzar las reparaciones necesarias para dejar las instalaciones en correcto 
estado de funcionamiento, en el menor tiempo posible.

La mano de obra, repuestos y supervision tecnica para estas reparaciones estara consi- 
derada dentro del monto cotizado.

En todos los casos se emitira un informe de las tareas efectuadas, el cual quedara asen- 
tado en el Libro de Novedades previsto en estas Especificaciones Tecnicas.

Por cada vez que el Conservador no concurriese a prestar el servicio de emergencia pac- 
tado, y en especial si concurriera fuera del plazo establecido, se le aplicara una multa 
equivalente al importe que resulte de dividir el precio del mantenimiento mensual por la 
cantidad de dias calendario que tenga el mes en el cual se haya producido el incumpli- 
miento.

En caso de incumplimiento del servicio de emergencia, el personal que supervisa los tra- 
bajos no suscribirS el remito de la Recepcion Definitiva del mes en que no se hubiera 
prestado total o parcialmente el servicio de emergencia

9.- PENALIDAD POR FALTA DE SEGURIDADES EN EL ASCENSOR
Sin perjuicio de lo estipulado en las especificaciones tecnicas, cuando se detectase una 
faltante o supresion de seguridades del ascensor, se penalizara al conservador con una 
multa del 30% de descuento sobre el canon mensual del mes en que se advirtiera el in­
cumplimiento, debiendo suspender el funcionamiento del ascensor hasta que los mismos 
sea reparado.

Si el Conservador incumpliera por segunda vez, el descuento sera del 40% sobre el mis- 
mo canon y si lo hiciera por tercera vez la sancidn a aplicar sera la rescision del contrato.

A los fines de la aplicacion de la penalidad bastara para su aplicacion la mera constata- 
cion de la faltante o supresion de seguridades del ascensor.

En caso de incumplimiento de esta obligacion el personal que supervise los trabajos no 
brindara la recepcion definitiva del mes en que ocurriera el incumplimiento.

Dispositivos de seguridad contemplados:
- Sistema total de paracaidas (mec^nico y electrico)
- Sistema total de limitador de velocidad.
- Cerraduras de puertas.
- Conexion de tierra de la instalacion etectrica.
- Sistema multi haz o barrera multi haz en las puertas autom^ticas.
- Serialization en cabinas y cuartos de maquinas.
- Limites de seguridad en los extremos.
- Pantallas guardaptes.
- Alarma de emergencia.
- Interruptor de seguridad.
- Balanza o pesador de cabina
- Circuitos de puerta interior y puerta exterior
- Frenos (regulacidn y ajuste).



- Rescata personas.
- Proteccion Mecanica. volantes, poleas y cabezal de limitador de velocidad
- Cables de traccion (Se debera verificar que la seccion no sea menor al 10% de la sec-

cion inicial y su estado de oxidacion)
- Interruptor de cable flojo de la polea tensora del limitador

10.- ELEMENTOS DE CONTRALOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE INFRAES- 
TRUCTURA JUDICIAL
10.1. Informes mensuales
El Conservador esta obligado a presentar al final del periodo mensuai, debera presentar 
al final del periodo mensuai de mantenimiento un informe del estado del/los elevador/es 
en detalle, como asi un listado de todas las reparaciones y reemplazos de componentes 
que fueron realizados durante ese periodo.

Adicionalmente se debera presentar en detalle todas las rutinas de mantenimiento, pre­
ventive y correctivo, con su respectiva fecha de ejecucion y elemento reemplazado si hu- 
biere. Complementariamente debera presentar fotografias de la instalacion completa que 
evidencien las tareas realizadas.

Treinta (30) dias antes de la finalizacion del contrato, el Conservador estara obligado a 
solicitar la conformidad del personal encargado de verificar el cumplimiento de las obliga- 
ciones contractuales, en lo que respecta al correcto estado y funcionamiento de las insta­
laciones, con un informe escrito detallado y rubricado por el representante tecnico. con el 
respaldo de documentacion fotografica que refrende el estado de los ascensores. De no 
cumplir esto, sera penalizada la empresa conservadora con el 10 % del canon mensuai.

10.2. Pruebas
Durante el transcurso del periodo de mantenimiento. el personal encargado de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales podra solicitar al Conservador la ejecu­
cion de todas las pruebas de seguridad necesarias, quien debera realizar la provision de 
elementos, personal especializado y mano de obra para implementar mismas.

Los gastos necesarios para la concrecion de estas pruebas seran por cuenta del Conser­
vador quien tambien debera facilitar todos los instrumentos. materiales. herramientas y 
mano de obra necesaria. sin que ello genere gasto adicional alguno.

10.3. Pruebas Iniciales de seguridades
Dentro de los primeros 30 dias corridos, desde el comienzo de la orden de compra, ]a 
empresa Conservadora estara obliaada a realizar la prueba de los elementos de segu­
ridad que conforman las instalaciones y notificar a la Supervision de los trabajos de forma 
fehaciente el resultado de las mismas. Si fuera necesaria la realizacion de trabajos en las 
instalaciones o reemplazos, se comunicara esta situacion de forma inmediata por escrito. 
Estos trabajos seran realizados por el Conservador con la provision de los materiales y 
mano de obra necesaria, sin que ello genere costo adicional alguno al Poder Judicial.

10.4. Pruebas Finales
Treinta (30) dias antes de la finalizacion del contrato, el Conservador estara obligado 
solicitar la conformidad del personal encargado de verificar el cumplimiento de las obliga­
ciones contractuales, en lo que respecta al correcto estado y funcionamiento de las insta­
laciones, con un informe escrito detallado y el adjunto de documentacion fotografica que 
refrende el estado del ascensor.
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Cualquier elemento que presente excesivo desgaste o fallas en su funcionamiento debera 
ser inmediatamente reparado o reemplazado por uno de igual o superior calidad por el 
conservador, incluyendo esta tarea la provision de materiales, repuestos y la mano de 
obra necesaria.

En esta oportunidad se debera labrara un Acta que firmar£n las partes intervinientes en 
la que se dejara constancia del estado de los equipos y de las posibles deficiencias en- 
contradas, determinandose asimismo en dicho acto un plazo para que el Conservador 
saliente efectue las reparaciones pertinentes. De no encontrarse la empresa saliente en 
el acto de labrar el acta, todos los trabajos que se deban realizar sera a cargo de esta 
empresa sin poder reclamar nada en el futuro.

Una vez finalizado el plazo estipulado, personal designado a tal efecto por el personal 
que supervise los trabajos, en presencia del Conservador, verificara que se haya dado fiel 
cumplimiento a lo labrado en el Acta.

Para el caso que el Conservador saliente no cumpliera las prestaciones o no subsanara 
las deficiencias observadas y labradas en el Acta, las subsanara parcialmente o lo hiciera 
fuera del plazo estipulado, el personal que supervise los trabajos tramitara la aplicacion 
de la penalidad que correspondiere.

11. REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES 
11.1. LIBROS DE INSPECCION
Si correspondiera, y conforme la normativa en especifico que tuviera el municipio de la 
Ciudad de San Salvador de Jujuy segun corresponda. El Conservador proveera al perso­
nal que supervise el trabajo un Libro de Inspeccion debidamente rubricado por la Inten- 
dencia u organo correspondiente. El mismo permanecera en el edificio y se encontrara a 
disposicion ante el requerimiento de la inspeccion municipal que corresponda, en el cual 
se asentaran la habilitacion del ascensor y todo aquello que sea exigido por las normati- 
vas vigentes.

11.2. LIBRO DE NOVEDADES -  INFORME MENSUAL
El Conservador proveera al personal que supervise los trabajos un Libro de Novedades 
del tipo triplicado, que quedara depositado en el edificio donde se presta el servicio. En 
el, la empresa DEBERA comunicar las novedades que pudieran presentarse en el funcio­
namiento de las instalaciones y en donde aquella dejara constancia de los reclamos que 
efectue al Conservador por deficiencias en el cumplimiento del contrato.

En cada caso se debera indicar la fecha de la comunicacion, el nombre de la empresa, el 
numero de la Orden de Compra y se detallara claramente la deficiencia reclamada.

El original y las dos copias seran firmados por ambas partes, quedando el original en el 
libro y en poder del personal que supervise los trabajos. Una de las copias se entregara 
al Conservador y la otra sera remitida al Departamento de Instalaciones Complementa- 
rias de la Direction General de Infraestructura Judicial, para su conocimiento.
El representante t6cnico estar£ obligado, sin excepcidn, a volcar en el libro, el dia y la ho- 
ra en que ingreso al edificio para realizar las visitas rutinarias (semanales, mensuales/D 
semestrales, segun corresponda), caso contrario la Empresa Conservadora sera pasible _ 
de una multa, correspondiendo un descuento equivalente al 10% sobre el monto del 
abono mensual a facturar del servicio de mantenimiento. /  /



RENGLON N°3:
12.- MANTENIMIENTO EN GARANTIA - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REA- 
LIZAR
Durante el plazo de garantia, que se iniciara a partir de la recepcion definitiva de los tra- 
bajos exigidos en el Renglon N°1, la Contratista debera prestar sobre los elementos y 
componentes de provistos un servicio del tipo Simple, preventivo y correctivo ejecutando 
las tareas y verificaciones especificadas que comprende las rutinas de control, ajuste y 
limpieza de los elementos, con la particularidad que ante la deteccibn de cualquier ele- 
mento que presente fallas de funcionamiento o deficiencias en su fabrication sera reem- 
plazado de forma directa e inmediata por uno nuevo y sin uso, de identicas caracteristi- 
cas tecnicas haciendo uso este comitente de la garantia que alcanza a todos los elemen­
tos provistos y trabajos realizados en torno al Renglon N°1.

Se deja expresamente indicado que no se aceptaran reparaciones sobre los elementos y 
componentes provistos en las adecuaciones, aceptandose solamente el reemplazo de 
ellos sin que esto genere gasto adicional alguno a este Poder Judicial, siendo el Contra­
tista quien absorba todos los gastos haciendo valer la garantia de los respectivos fabri- 
cantes.
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ANEXO I

P LA N ILLA  DE CO NTRO L M ANTENIM IENTO  DE ASCENSORES

E d ific io :

T ip o  de m aqu ina :
N° de  la m aqu ina :

C e rtific a d o  de H a b ilita c io n  N°: 

P e rm iso  de C o n se rva d o r N°: 

E m presa C o nse rvado ra :

T lp o  de m an te n im ie n to :

M es de m an te n im ie n to :

9

9

R utinas M ensua l S em estra l

Limpieza de sala de maquinas X

Limpieza de fosa X

Limpieza de techo de cabina X

Lubricacion conjunto maquina de traccidn X

Revision y ajuste de paragoipes (resortes, anclajes y pilares) X

Revision y ajuste de pantalla de defensa de la cabina (guardapies) X

1 Revision y ajuste de borde y/o barrera de seguridad en puertas automaticas X

Revision y ajuste del limitador de velocidad X

Revision y ajuste del registrador de parada en los pisos X

Revision y ajuste del sistema de freno X

Revision y ajuste de tableros de comando o control de maniobras y de sus elementos com- 
ponentes X

Revision y ajuste de patin retractil para destrabe de puertas exteriores X

Revision y ajuste de cerraduras electromecanicas de puertas exteriores X

Revision del estado de puertas exteriores X

Revision agujeros de destrabe de puertas exteriores X

Revision y ajuste de operadores de puertas de cabina X

Verificar y ajustar distancia entre puertas exteriores y de cabina X

Revision de botoneras de cabina X

Revision de botoneras exteriores X

Revisidn indicadores de piso (flechas, etc.) y carteles reglamentarios en cabina X

Nivelacion de parada de cabina en pisos X

Engrase de poleas del limitador de velocidad X

Engrase de poleas de traccion X

Lubricacion de guias de cabina X

Limpieza y lubricacion de guias de contrapeso X ---------J - l

/  /



Revision gutadores de cabina X

Revisibn guiadores de contrapeso X

Revision ventiladores sala de mOquinas X

Revision ventiladores de cabina X

VertficaciOn puesta a tierra X

Revision inductores y placas X

Revision Have de code trifasica y olivas de code del regulador o limitador de veloddad X

Reposicion de fusibles X

Revision Interruptor electnco del sistema de paracaidas X

Revision interruptores electricos de seguridad en pasadizo y cabina X

Revision instalacion electrica del pasadizo y cabina X

Revision del sistema de parada en emergence en cabina X

Revision del sistema de alarma de emergencia X

Revision del sistema de luz de emergencia X

Revision iluminacidn de cabina (control de doble circuito) X

Constatar estado de desgaste y tension de los cables de tracdOn y acdonamiento y de sus
amarres X

limpieza de guias de cabina X

Constatar estado de desgaste y tension de los cables del limitador de velocidad y de sus
amarres X

Constatar estado de desgaste y tension del cable de maniobra, particularmente su aisiamien-
to y amarre X

Revision y prueba del sistema de paracaidas (caja de cunas y accesorios) X

Revision traba de seguridad en lingotes de contrapeso X

Revision sistema de pesadores de cabina X

OBSERVACIONES:

NOTA Esta planilla debera ser completada y rubricada por el Profesional Matriculado y Habilitado designado por la empre- 
sa conservadora toda vez que efectue la rutina de mantenimiento que corresponda
La misma es individual por ascensor.
Cada casilla marcada con una X debera ser visada mediante un TILDE en caso de que el elemento ensayado presente un 
estado de conservacibn y funcionamiento satisfactorio o con la palabra "NO’  en caso de que no este en buenas condicio-
nes -
Se deberan anotar todas aquellas observaciones adicionales que el Profesional Matriculado considere convenientes para 
lograr un Optimo funcionamiento de las instalaciones en su conjunto
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ANEXOH

PLAMLLA OE CONTROL MANTENIMIENTO SEMESTRAL ORDENANZA N*49.30Sf96

E d ffle lo :............................................................................................................................................................................................................................................................

T ip o d e m rq u ln a :............................................................................................................................................................................................................

fif’ d * la m lq u ln a :..........................................................................................................................................................................................................

C ertrficado de HabMtackJn P f _...................................................................................................................................................................................

P erm ieo de C onxervetfor N*:...................................................... .............................................................................. ........... ....................................

E m pres* C o n sc rv i f lo r a ....................................................... ......................................................................................................................................

Tipo de L lm rtaflor:.........................................................................................................................................................................................................

Tlpo de S ix te m * de P xrxcxM xs:................................................................................................................................................................................

RU T IN  A S C O R R E C T O IN C O R R E C T O Funcronamtanio O islanc ia cortes ] Ten sion  (Vol) 1 Intancldad (Amp) O b *s*v«c ion es

Vailficaeibn del astado da Cables dc Tracclbn i

Varificactbn i l f  i t id o  da la polaa da Tracclbn
|

Vaiiflcac ibn  d«l cableado da t *  manga eMctrlca da cada cable 
da m aniobra*. atsiac ion yam an a *. . . .

: ". 1
-
.

•

M M ia p a io

Varificactbn da funoonam iant©  ya stado  da lot Interrupters* 
Untile* reglem antsrios dal hueco superiors* 1
Vertiicacibn da la d is t in c t*  ragtamantar*# da c o iia  da los 
Untile* supano iaa  an cada tramo m

*W Z i

Vardicactbn da funcronamiento y  astado da lo s  interruptore* 
lim its * reglamentarlo* d elhueco  in fe riors*

Verdlcacibn da la  daslancta raglamanlaria da c o if s  da los 
IWniias inferior#* • n e e d s lu m o

Venficscidn  da tuncionsnoanto d si lim iladoi da valocidad. 
caba/al y polaa lan so ia KH Hi
Verificaobn  da functonsrm enlo e ltctrico  dal (im iiadar da 

valocidad carta  trifstica y  corta da cabla llo|o
______ ; j.......

Verification  dal asaniam ianto da Is cab in s an lo s  r **o r t« *  dal 
ba|o racoirtdo. verifies* dashtam ianto da lo s  cables de 
Iraccibn an polea da tracclbn

1

J

. r
Va id icec ibn  dal asaniam ianto dal contiapaso  an lo s  isso rte s 
del b e l e c o m d o .  v tfM ie si dasluam lan lo  da lo s  cabtas da 
tracclbn an polaa da trace»bn

_______

_______

_

Verification da funcronam ianto dal paracaldas. su t  a slad o  y 
lim plaza _

En  ca so  da aar progreaivo al paracaidas au diatancia da 
clavsdo .......

C onstatar at aaiado d *l  reseats parsonas ~
_ _

_______
________________

C o ns la ta r  a l astado de las Baterlas dal rascata personas
_ _

Vetificar is  i*n *»b n  d s  iaa b a tsria s y la s intansidad da
j 1 m

Bataria an raposo m  m
Batena «n irabajo i . i

lB— ___________________ l__.. ....___________________________________________________ J
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Onleiarja V la* **« « » > :«  «no» txxnlsxx

U  rrHfPie* mo^ltfualpor ***.On*onn’om*c»ro«*

C H U l K U l  eon un* X. la oaHOia* ooit*clo o meoireela ••eu'leorm ponw.ooe**) do w *  «  elamomo m u v M e  p lo w ** on M l M o  e« ca rM n tcA n » f« e n *m » n lo  *ali*laclo.» 0 occaao 30000

ilon Owen** conOrtlo no* i • j ............ _ f r f , |  ... .. ................
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J U Z f tA D O  F E D E R A L  D E  L A  R IO J A  V  T R IB U N A L  O R A L  E N  L O  C R IM I N A L  F E D E R A L  D E  L A  R IO J A  

J o a q u in  V . Gonza les IS*8S y  A v . PerAn N "2 58 . P in a  S* y  6 " , C iu d a d  d r  L a  R io ja , p ro v in c ia  hom Onim a.

REF. desc r ipo On UNIOAD CANT PRE0O UNITARIO PREQO PARCIAi TOTAL

RENGIO* **1 JUZGAOO FEDERAL DE LA RI01A, lo iq u in  V. Gonzales N»85

4.1 Sala de maquina

4.1.1 Control de  maniobras s/especifkaciones Un 2 $ 12.8SO.OOO.OO $25,700,000,00

4.1.2 M aquina de traccidn s/especifkaciones Un 2 $ 8.860.563.00 $ 17.721.126,00

4.1.3 Lim itador de Velocidad s/especifkaciones Un 2 $486 000,00 $972,000,00

4.1.4 Instalacion e lic trica  s/especifkaciones « 1 S 1.642.800,00 $ 1.642.800,00

4.1.5 Eatrator de Sala de Maquina* s/espectficadones Un 2 $ 18.645,00 $37,290.00

4.1.6 llum inadon de sala da maquina s/especificacio. Un 1 $ 10.875,00 $ 10 875,00

4.1.7 Cubiertas de proteccion s/especificadones Gl 1 $ 25.400,00 $ 25.400.00

4.1.8 Pintura de Sala de M aquina s/especificaciones Gl 1 S 987.555,00 $987,555,00

4.2 Hueco del asamsor

4.2.1 llum inadon del hueco s/especificadones Un 1 S 1.759.230,00 $ 1.759.230.00

4.2.2 Botoneras de Seguridad s/especificaeiones Un 2 S 235.700,00 $471,400,00

4.2.3 Interruptores lim it  es s/especificadones Un 12 $36,450,00 $437,400,00

4.2.4 Umpeia de l hueco del ascensor Gl 1 $ 2.872.963,00 $ 2.872.963,00

4.3 Cebfna

4.3.1 Habitaculo de cabina s/especif kaciones Gl 1 S 3.654821,00 $ 3.654 821.00

4.3.2 Contacto de puerta de cabina s/especif kaciones Un 2 $27,645,00 $ 55 290,00

4.3.3 Puerto de Cabina s/especificadones Un 2 $899,645,00 $ L 799.290,00

4.3.4 Petln rectractil s/especiflcaciones Un 2 $57,425,00 $ 114.8S0.00

4.3.5 Botoneras de cabina s/espedficaciones Un 2 S 1.648.230,00 $ 3.296.460,00

4.3.6
Botoneras de maniobras de Inspecddn

Un 16 $ 108.654,00 $ 1.738.464,00

4.3.7 Sensor de Carga s/especificaciones Un 2 $ 145.000,00 $ 290.000,00

4.3.8 intercomunicadorcss/especificaciones Un 2 $ 275.681,00 $ 551.362,00

4.3.9 Ventflacion de Cabina s/espccificaclones Un 2 $45,600.00 $91,200,00

4.3.10 Bastidor de cabina s/espedficaciones Un 2 $ 245.879,00 $491,758,00

4.3.11 Paracaidas s/especificaciones Un 6 $89,700,00 $538,200,00

4.3.12 Guiadores de cabina s/especificadones Un 2 $ 375.400,00 $ 750.800,00

4.4 Rellano

4.4.1 Puerta de piso s/especificaciones Un 12 $ 587.962,00 $ 7.0S5.544.00

4.4.2 Cerradura electromecanica s/especificadones Un 12 $ 83.500,00 $ 1.002.000,00

4.4.3 Botoneras de rellano s/espedficaciones Un 12 $ 32.100,00 $ 385.200,00

4.4.4 Display de rellano s/espcdficadones Un 12 $ 45.875,00 $ 550.500,00

4.4.5 Console de comando de porteria Gl 1 $ 210 900,00 $ 210.900,00

4.5 T rim ites  y decechos s/espedficaciones Gl X "
$ 300 000,00 $300X100,00 $ 75.514.678,00

RCNGLON N*Z M antenim iento Integral Un $ 320.000,00 $1.280 000,00 $ 1.280.000,00

RENGiON Hfl M antenlm iento en garantia Un 12 $ 160.000.00 $ 1.920.000.00 $ 1.920.000,00----------------------------------------
$78,714,678,00

RtNGtON N*4 IUZ6ADO FEDERAL DE LA RIOIA. Joaquin V. Gontales NtS5
RENGIONNM M antenim iento Integral, preventive y  corresctrvo I U n I 18 I $ 6 0 0 ,0 0 0 ,0 0  I $ 10.800 000,00 10.800.000,00

FUENT6.S DE VALOR DE MATERIAL
M aunaM  » pug «  tn c v a a  H TH1MAHCMI SRI < 8I8 -«X» WWW  rRIMARCHI COM AR 

0*fr«M dor <*o comp©n«**> p®»« « c c '*0 *  ANAEU S A 411 $-3526

Eabrmemn 4* valor 4a C E C  A  F
►k*a to *** »» r+ c* vi*n  accm nner%  rr+nom  m >« * a.
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Jo a q u in  V . G onza les N *85 y  A v .  Pe ron N "258 . P is o i 5* y  6 " . C iu d a d  de L a  R io ja , p ro v in c ia  hom bm m a.
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REF. DESCRIPQ6N UNIDAD CANT PRCOO UNfTARIO PREQO PARQAl TOTAl

Rf *ao# JU2GADO FEDERAL DE LA RIOJA, Joaquin V. Gonzales N*85

4.1 Sala de maquina

4. L I Control de maniobras s/especifkadones Un 2

4.1.2 Maquina de traeeidn s/especifkadones On 2

4.1.3 Limnador de Velocidad s/esped(kaciones On 2

4.1.4 in s u la tio n  electrica s/especifkadones Gl 1

4.1.5 Eatrator de  Sala de Maqulnas s/especificaciones On 2

4.1.6 liumlnacidn de sala de maquina s /espedfkado. On 1

4.1.7 Cubiertas de p rotection s/especifkadones Gl 1

4.1.8 Plntura de Sala de M aquina s/espedficadones Gl 1

4.2 Hueco del ascentor

4.2.1 ilum lnadon del hueco s/e$pecifkadones On 1

4.2.2 Botoneras de Seguridad s/espedficaciones On 2

4.2.3 mterruptores Umites s/espedfkaciones On 12

4.2.4 Limpeza del hueco del ascensor G! 1

4.3 Cabina

4.3.1 Habiiaculo de cabina s/especifkadones Gl 1

4.3.2 Contacto de puerta de cabina s/especificaclones On 2

4.3.3 Puerta de Cabina s/especificaciones On 2

4.3.4 Patin rectractll s/especificaciones On 2

4.3.5 Botoneras de cabina s/espedficaciones On 2

4.3.6
Botoneras de maniobras de inspection

On 16

4.3.7 Sensor de Carga s/especificaciones On 2

4.3.8 Intercom unkadores s/espedficaciones On 2

4.3.9 ventiladon de  Cabina s/espedficadones On 2

4.3.10 Bastidor de cabina s/espedficackmos On 2

4.3.11 Partcaidas s/espedficadones On 6

4.3.12 Guiadores de cabina s/espedficadones On 2

4.4 Rella no

4.4.1 Puerta de piso s/espedficadones On

4.4.2 Cerradura electromecdnica s/especificaciones On 12

4.4.3 Botoneras de reltsno s/espedficadones Un 12

4.4.4 Display de reliano s/espedfkaciones Un 12

4.4.5 Console de comando de  ponerla Gl 1

4.S TUmttes y  derechos s/especificaciones Gl 1

RENGiON M antenim iento Integral Un 4

MHGLOH M*i M antenim iento en garantia Un 12

RENGION N«4 JUZGADO FEDERAL DE LA RIOJA, Joaquin V. Gonzales N»B5

DiftBOuPor to  compy»®n»s para atuMmtx ANAELI S  A. A116-3^26 
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