

Podér Judicial de la Nación

ACTA DE APERTURA

EXPEDIENTE N°: 13-11338/24

ORGANISMO SOLICITANTE: JUZGADO FEDERAL N° 1 DE SAN JUAN

RUBRO: "Contratar el servicio de limpieza interna y externa con inclusión de vidrios, para los edificios de la Jurisdicción de San Juan, sito en calle, Mitre 330 este, Entre Ríos 282 SUR Y Mitre 15 Oeste de la ciudad de San Juan por un periodo de doce (12) meses a partir del 1° de julio 2025-o del día inmediato hábil siguiente a la notificación de la orden de compra-.

En la ciudad de San Juan, a los 25 de febrero 2025, siendo las 10:00 horas, en la sede del Juzgado Federal N° 1 de San Juan, con la presencia: Dra. Patricia Pugliese, de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N°1 de San Juan; de la Lic. Yanina Jaluff – Habilitada de los Juzgados Federales de San Juan y con los representantes de las empresas oferentes; se procede a la apertura de los sobres, que contienen las propuestas formuladas para la Licitación Privada IN SITU N° 42/25 obteniéndose las siguientes cotizaciones:


USO OFICIAL

<u>N° DE ORDEN</u>	<u>OFERENTE</u>	<u>Monto mensual</u>	<u>Monto total oferta</u>	<u>GARANTÍA FORMA/ monto</u>
1	LIMPRO SAS	<u>Reglón N°1</u> , primer al tercer mes de contrato: \$ 5,650,000.00 <u>Reglón N° 2</u> , cuarto al sexto mes de contrato \$ 5,650,000.00 <u>Reglón N° 3</u> séptimo al noveno mes de contrato \$ 5,650,000.00 <u>Reglón N° 4</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato \$5,650,000.00 <u>Reglón N° 5</u> del primer al tercer mes de contrato \$3,550,000.00 <u>Reglón N° 6</u> del cuarto al sexto mes de contrato \$3,550,000.00 <u>Reglón N° 7</u> del séptimo al noveno mes de contrato \$3,550,000.00	\$ 16,950,000.00 \$16,950,000.00 \$16,950,000.00 \$16,950,000.00 \$10,650,000.00 \$10,650,000.00	Seguro de caución \$ 7,000,000.00



Patricia Pugliese
PATRICIA L. PUGLIESE
PROSECRETARÍA ELECTORAL NACIONAL
DISTRITO SAN JUAN

		<u>Renglón N° 8</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato \$3,550,000.00 <u>Renglón N° 9</u> del primer al tercer mes de contrato \$2,400,000.00 <u>Renglón N° 10</u> del cuarto al sexto mes de contrato \$2,400,000.00 <u>Renglón N° 11</u> del séptimo al noveno mes de contrato \$2,400,000.00 <u>Renglón N° 12</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato \$2,400,000.00 TOTAL \$139,200,000.00	\$10,650,000.00 \$7,200,000.00 \$7,200,000.00 \$7,200,000.00 \$7,200,000.00	
2	SERVICIOS LITORALES GENERAL S.R.L	<u>Renglón N°1</u> , primer al tercer mes de contrato: \$ 8,050,000.00 <u>Renglón N° 2</u> , cuarto al sexto mes de contrato \$ 8,050,000.00 <u>Renglón N° 3</u> séptimo al noveno mes de contrato \$ 8,050,000.00 <u>Renglón N° 4</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato \$ 8,050,000.00 <u>Renglón N° 5</u> del primer al tercer mes de contrato \$4,830,000.00 <u>Renglón N° 6</u> del cuarto al sexto mes de contrato \$4,830,000.00	\$24,150,000.00 \$24,150,000.00 \$24,150,000.00 \$24,150,000.00 \$14,490,000.00 \$14,490,000.00	Seguro de caución \$10,000,000.00





Lucía
LUCÍA L. PUGLIESE
SECRETARÍA ELECTORAL NACIONAL
DISTRITO SAN JUAN

		<u>Renglón N° 7</u> del séptimo al noveno mes de contrato \$4,830,000.00 <u>Renglón N° 8</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato \$4,830,000.00 <u>Renglón N° 9</u> del primer al tercer mes de contrato \$3,220,000.00 <u>Renglón N° 10</u> del cuarto al sexto mes de contrato \$3,220,000.00 <u>Renglón N° 11</u> del séptimo al noveno mes de contrato \$3,220,000.00 <u>Renglón N° 12</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato \$3,220,000.00 TOTAL \$193,200,000.00	\$14,490,000.00 \$14,490,000.00 \$9,660,000.00 \$9,660,000.00 \$9,660,000.00 \$9,660,000.00	
3	Aries SEGURIDAD S.R.L	<u>Renglón N°1</u> , primer al tercer mes de contrato: \$ 5,481,000.00 <u>Renglón N° 2</u> , cuarto al sexto mes de contrato \$ 5,481,000.00 <u>Renglón N° 3</u> séptimo al noveno mes de contrato \$ 6,029,100.00 <u>Renglón N° 4</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato \$ 6,029,100.00 <u>Renglón N° 5</u> del primer al tercer mes de contrato \$3,288,600.00	\$16,443,000.00 \$16,443,000.00 \$18,087,300.00 \$18,087,300.00 \$9,865,800.00	Seguro Caución \$7,000,000.00




Augusto L. Pugliese
 AUGUSTO L. PUGLIESE
 SECRETARÍA ELECTORAL NACIONAL
 TRIBUNAL ELECTORAL SAN JUAN





 DUP LIDA P I N E D A
 SECRETARÍA ELECTORAL NACIONAL
 DISTRITO SAN JUAN

		<p><u>Renglón N° 6</u> del cuarto al sexto mes de contrato \$3,288,600.00</p> <p><u>Renglón N° 7</u> del séptimo al noveno mes de contrato \$3,617,460.00</p> <p><u>Renglón N° 8</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato \$3,617,460.00</p> <p><u>Renglón N° 9</u> del primer al tercer mes de contrato \$2,192,400.00</p> <p><u>Renglón N° 10</u> del cuarto al sexto mes de contrato \$2,192,400.00</p> <p><u>Renglón N° 11</u> del séptimo al noveno mes de contrato \$2,411,640.00</p> <p><u>Renglón N° 12</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato \$2,411,640.00</p> <p>TOTAL \$138,121,200.00</p> <p>PRECIO TOTAL C/BONIFICACION POR ADJUDICACION INTEGRAL \$131,250,000.00</p>	<p>\$9,865,800.00</p> <p>\$10,852,380.00</p> <p>\$10,852,380.00</p> <p>\$6,577,200.00</p> <p>\$6,577,200.00</p> <p>\$7,234,920.00</p> <p>\$7,234,920.00</p>	
4	HARICA ADOLFO DANIEL	<p><u>Renglón N°1</u>, primer al tercer mes de contrato: \$ 3,250,000.00</p> <p><u>Renglón N° 2</u>, cuarto al sexto mes de contrato \$ 3,500,000.00</p> <p><u>Renglón N° 3</u> séptimo al noveno mes de contrato \$ 3,750,000.00</p>	<p>\$9,750,000.00</p> <p>\$10,500,000.00</p> <p>\$11,250,000.00</p>	<p>Seguro Caución \$4,500,000.00</p>

Suplente
SECRETARÍA ELECTORAL NACIONAL
2016/07/27/14:00



	<p>Renglón N° 2, cuarto al sexto mes de contrato \$ 4,500,000.00</p>	\$13,500,000.00	
	<p>Renglón N° 3 séptimo al noveno mes de contrato \$ 4,950,000.00</p>	\$14,850,000.00	
	<p>Renglón N° 4 del décimo al décimo segundo mes de contrato \$5,445,000.00</p>	\$16,335,000.00	
	<p>Renglón N° 5 del primer al tercer mes de contrato \$2,700,000.00</p>	\$8,100,000.00	
	<p>Renglón N° 6 del cuarto al sexto mes de contrato \$2,700,000.00</p>	\$8,100,000.00	
	<p>Renglón N° 7 del séptimo al noveno mes de contrato \$2,970,000.00</p>	\$8,910,000.00	
	<p>Renglón N° 8 del décimo al décimo segundo mes de contrato \$3,267,000.00</p>	\$9,801,000.00	
	<p>Renglón N° 9 del primer al tercer mes de contrato \$1,800,000.00</p>	\$5,400,000.00	
	<p>Renglón N° 10 del cuarto al sexto mes de contrato \$1,800,000.00</p>	\$5,400,000.00	
	<p>Renglón N° 11 del séptimo al noveno mes de contrato \$1,980,000.00</p>	\$5,940,000.00	
	<p>Renglón N° 12 del décimo al décimo segundo mes de contrato \$2,178,000.00</p>	\$6,534,000.00	
	<p>TOTAL \$116,370,000.00</p>		




ALFONSO AUGUSTO

 SECRETARÍA EJECUTIVA REGIONAL

 DISTRITO DE SAN JUAN

		<p>Renglón N° 4 del décimo al décimo segundo mes de contrato \$4,000,000.00</p> <p>Renglón N° 5 del primer al tercer mes de contrato \$1,750,000.00</p> <p>Renglón N° 6 del cuarto al sexto mes de contrato \$2,000,000.00</p> <p>Renglón N° 7 del séptimo al noveno mes de contrato \$2,250,000.00</p> <p>Renglón N° 8 del décimo al décimo segundo mes de contrato \$2,500,000.00</p> <p>Renglón N° 9 del primer al tercer mes de contrato \$1,000,000.00</p> <p>Renglón N° 10 del cuarto al sexto mes de contrato \$1,250,000.00</p> <p>Renglón N° 11 del séptimo al noveno mes de contrato \$1,500,000.00</p> <p>Renglón N° 12 del décimo al décimo segundo mes de contrato \$1,750,000.00</p> <p>TOTAL \$85,500,000.00</p>	<p>\$12,000,000.00</p> <p>\$5,250,000.00</p> <p>\$6,000,000.00</p> <p>\$6,750,000.00</p> <p>\$7,500,000.00</p> <p>\$ 3,000,000.00</p> <p>\$3,750,000.00</p> <p>\$4,500,000.00</p> <p>\$5,250,000.00</p>	
5	RABADAN S.A	<p>Renglón N°1, primer al tercer mes de contrato: \$ 4,500,000.00</p>	<p>\$13,500,000.00</p>	<p>Seguro de Caución \$8,000,000.00</p>

6	ALBERDI SERVICIOS S.A.S	<u>Renglón N°1</u> , primer al tercer mes de contrato: \$ 6,010,432.00 <u>Renglón N° 2</u> , cuarto al sexto mes de contrato \$ 6,142,661.00 <u>Renglón N° 3</u> séptimo al noveno mes de contrato \$ 6,277,800.00 <u>Renglón N° 4</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato \$6,415,911.00 <u>Renglón N° 5</u> del primer al tercer mes de contrato \$3,606,259.00 <u>Renglón N° 6</u> del cuarto al sexto mes de contrato \$3,685,596.00 <u>Renglón N° 7</u> del séptimo al noveno mes de contrato \$3,766,680.00 <u>Renglón N° 8</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato 3,849,546.00 <u>Renglón N° 9</u> del primer al tercer mes de contrato \$2,404,172.00 <u>Renglón N° 10</u> del cuarto al sexto mes de contrato \$2,457,064.00 <u>Renglón N° 11</u> del séptimo al noveno mes de contrato \$2,511,120.00	\$18,031,296.00 \$18,427,983.00 \$18,833,400.00 \$19,247,733.00 \$10,818,777.00 \$11,056,788.00 \$11,300,040.00 \$11,548,638.00 \$7,212,516.00 \$7,371,192.00 \$7,533,360.00	Seguro Caución \$10,000,000.00
---	--------------------------------	---	--	-----------------------------------





PATRICIA L. PUSTIESE
PROSECRETARÍA ELECTORAL NACIONAL
DISTRITO SAN JUAN


		<p>Renglón N° 12 del décimo al décimo segundo mes de contrato \$2,566,364.00</p> <p>TOTAL \$149,080,815.00</p> <p>PRECIO TOTAL C/BONIFICACION POR ADJUDICACION \$144,608,390.00</p>	\$7,699,092.00	
7	ARMAS MOLINA DIEGO	<p>Renglón N°1, primer al tercer mes de contrato: \$7,900,000.00</p> <p>Renglón N° 2, cuarto al sexto mes de contrato \$ 8,370,000.00</p> <p>Renglón N° 3 séptimo al noveno mes de contrato \$ 8,880,000.00</p> <p>Renglón N° 4 del décimo al décimo segundo mes de contrato \$9,450,000.00</p> <p>Renglón N° 5 del primer al tercer mes de contrato \$----</p> <p>Renglón N° 6 del cuarto al sexto mes de contrato \$-----</p> <p>Renglón N° 7 del séptimo al noveno mes de contrato -----</p> <p>Renglón N° 8 del décimo al décimo segundo mes de contrato \$-----</p>	<p>\$23,700,000.00</p> <p>\$25,110,000.00</p> <p>\$26,640,000.00</p> <p>\$28,350,000.00</p> <p>\$----</p> <p>\$----</p> <p>\$----</p> <p>\$----</p>	<p>Seguro de Caución +PAGARE PROPIO \$3,252,500.00 + \$4,000,000.00</p>



Alfonso...
 SECRETARÍA EJECUTIVA
 TRIBUNAL ELECTORAL
 DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SAN JUAN






		<p><u>Renglón N° 9</u> del primer al tercer mes de contrato \$-----</p> <p><u>Renglón N° 10</u> del cuarto al sexto mes de contrato \$----</p> <p><u>Renglón N° 11</u> del séptimo al noveno mes de contrato \$---</p> <p><u>Renglón N° 12</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato \$---</p> <p>TOTAL \$103,800,000.00</p> <p>PRECIO TOTAL C/BONIFICACION POR ADJUDICACION \$83,040,000.00</p>	<p>\$---</p> <p>\$---</p> <p>\$---</p> <p>\$---</p>	
	<p>QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A</p>	<p><u>Renglón N°1</u>, primer al tercer mes de contrato: \$ 8,166,050.00</p> <p><u>Renglón N° 2</u>, cuarto al sexto mes de contrato \$ 8,848,600.00</p> <p><u>Renglón N° 3</u> séptimo al noveno mes de contrato \$ 9,577,400.00</p> <p><u>Renglón N° 4</u> del décimo al décimo segundo mes de contrato \$10,364,000.00</p> <p><u>Renglón N° 5</u> del primer al tercer mes de contrato \$4,873,700.00</p> <p><u>Renglón N° 6</u> del cuarto al sexto mes de contrato \$5,281,050.00</p>	<p>\$ 24,498,150.00</p> <p>\$26,545,800.00</p> <p>\$28,732,200.00</p> <p>\$31,092,000.00</p> <p>\$14,621,100.00</p> <p>\$15,843,150.00</p>	<p>Seguro de caución \$11,057,475.00</p>



	<p>Renglón N° 7 del séptimo al noveno mes de contrato \$5,716,000.00</p>	\$17,148,000.00	
	<p>Renglón N° 8 del décimo al décimo segundo mes de contrato \$6,185,500.00</p>	\$18,556,500.00	
	<p>Renglón N° 9 del primer al tercer mes de contrato \$3,249,150.00</p>	\$9,747,450.00	
	<p>Renglón N° 10 del cuarto al sexto mes de contrato \$3,520,700.00</p>	\$10,562,100.00	
	<p>Renglón N° 11 del séptimo al noveno mes de contrato \$3,810,700.00</p>	\$11,432,100.00	
	<p>Renglón N° 12 del décimo al décimo segundo mes de contrato \$4,123,650.00</p>	\$12,370,950.00	
	<p>TOTAL \$221,149,500.00</p>		

Siendo las 11:42 HS, se da por terminado el acto, firmando para constancia los asistentes.


LIC. YANINA JALUFF
HABILITADA JEFA DE DESPACHO
JUZGADOS FEDERALES DE SAN JUAN


Roberto Ciancio

Alejandro V. Sg

Oberdi Rovisco


DAM Soluciones Integrales
Diego Armas
CUIT 20-29888908-1


PATRICIA L. PUCIESE
PROSECRETARÍA ELECTORAL NACIONAL
DISTRITO SAN JUAN

