USO OFICIAL

f CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
\ ) PODERJUDICIALDE LA NACION

ADMINISTRACION GENERAL
SUBDIRECCION DE CONTRAIACIONES

PUBLICACION EN SITIO WEB

RESOLUCION A.G. N° 1007/25 EXPEDIENTE N° 13-02037/25

LA ADMINISTRACION GENERAL  DEL
PODER JUDICIAL DE LA NACION COMUNICA EL LLAMADO A CONTRATACION
DESCENTRALI1ZADA N° 159/25, ENCUADRANDO DICHO PROCEDIMIENTO EN EL
ART. 199 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA NACION APROBADO POR RESOLUCION N° 254/15 Y
SUS MODIFICATORIAS Y LA RESOLUCION A.G. N° 77/18 Y SUS
MODIFICATORIAS.

OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento integrai,
preventivo y correctivo de tres (3 ascensores electromecanicos
instalados en el edificio sede del Tribunal Orai en lo Criminal
Federai N° 2 de San Juan, sito en Mitre N° 330 (Este) y un (@
ascensor electromecanico instalado en el edificio sede de los
Juzgados Federales N° 1 y 2 del asiento, sito en Entre Rios Sur
N 282 (Sur), ambos de la ciudad de San Juan, provincia
homénima, a partir del mes de Mayo de 2025 -o del dia habil
siguiente al perfeccionamiento del contrato, si éste fuera
posterior- y hasta el 30 de Septiembre de 2025, con opcidon de
este Poder Judicial de la Nacién de prorrogar el servicio -en
las mismas condiciones y precios pactados- por un periodo de
hasta tres (@) meses, contados desde la finalizacion del
contrato, con la sola condiciéon de notificar al co-contratante
que hace uso del ejercicio de dicha opcién, con anterioridad al
vencimiento del plazo contractual, de acuerdo al Pliego de Bases
y Condiciones.

CONSULTA/ DESCARGA DE PLIEGO: Sitio Web: Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura (SRPCM) :
https://srpcm.pjn.gov.ar


https://srpcm.pjn.gov.ar

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

Se recuerda que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la
Resolucion C.M. N° 362/2021, que establece la obligatoriedad de
la inscripciéon en el registro de proveedores del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién (SRPCM), deberan
ingresar al siguiente link https://srpcm.pjn.gov.ar/ o a los que
en un futuro los reemplacen.

Asimismo, se recuerda lo dispuesto en el Articulo N° 3° -PRE-
INSCRIPCION- in fine, del Anexo 1 -Instructivo-, de la citada
Resolucidén: "Cuando el proveedor se encuentre pre-inscripto
podra adquirir pliego y presentar ofertas. No obstante, es
requisito obligatorio haber finalizado el tramite de Inscripcion
para ser preadjudicado o adjudicado, como asi también mantener
la informacién y documentacidén actualizada en dicho registro. En
cuyo caso, nho sera necesario volver a anexar toda la
documentacion que fue presentada para ser incorporados en el
sistema, sino solo aquella que se pretenda actualizar™.

Para el caso de que la inscripcion no haya sido finalizada por
motivos que no le puedan ser endilgados al proveedor, no se lo
podra excluir de [la posibilidad de ser preadjudicado o
adjudicado.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Oficina de Habilitacion de los
Juzgados Federales de San Juan, sita en calle Mitre N° 330
(Este), 1° piso, ciudad de San Juan, Pcia. homénima, hasta el
dia 29 de Abril de 2025, a las 10:00 horas.

APERTURA, LUGAR y FECHA: Oficina de Habilitacion de los Juzgados
Federales de San Juan, sita en calle Mitre N° 330 (Este), 1°
piso, ciudad de San Juan, Pcia. homénima, el dia 29 de Abril de

2025, a las 10:00 horas.

MAR


https://srpcm.pjn.gov.ar/
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ANEXOI

Anexo

PLANILLA DE COTIZACION PARA TRAMITES
DESCENTRALIZADOS

Procedimiento: Contrataciéon Descentralizada N ° 159/25

Tribunal o dependencia judicial:

Nombre o razén
social

CUIT

Domicilio
Teléfono y correo

electronico

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO |INTEGRAI.,, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR
ELECTRON!ECANICO N° 1 INSTALADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N® 2 DE
SAN JUAN, SITO EN MITRE N*? 330 (ESTE), DE LA CIUDAD DE SAN JUAN, PROVINCIA HOMONIMA, DE ACUERDO AL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

COSTO TOTAL POR

RENG. DESCRIPCION COSTO UNITARIO MENSUAL
TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato
$ $
1
COSTO MENSUAL
PeSOS. it PesSOS. it
Del cuarto al sexto mes del contrato
$ $
2
COSTO MENSUAL
PeSOS. it PesSOS. it

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR
ELECTROMECANICO N° 2 INSTALADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N2 2 DE
SAN JUAN, SITO EN MITRE N2 330 (ESTE), DE LA CIUDAD DE SAN JUAN, PROVINCIA HOMONIMA, DE ACUERDO AL
PLIEGO DE BASESY CONDICIONES.

COSTO TOTAL POR
TRIMESTRE

RENG. DESCRIPCION COSTO UNITARIO MENSUAL



Del primer al tercer mes del contrato

COSTO MENSUAL

Del cuarto al sexto mes del contrato

COSTO MENSUAL

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

$ $

PesoS..ciiiiii Pesos...coociiiiiii

$ $

PesoS..iiiii PesoS..ciiiii
INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR

ELECTRON!IECANICO N° 3 INSTALADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N? 2 DE

SAN JUAN, SITO EN MITRE N5 330 (ESTE), DE LA CIUDAD DE SAN JUAN, PROVINCIA HOMONIMA, DE ACUERDO AL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

RENG. DESCRIPCION
Del primer al tercer mes del contrato
5
COSTO MENSUAL
Del cuarto al sexto mes del contrato
6

COSTO MENSUAL

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

COSTO TOTAL POR
COSTO UNITARIO MENSUAL

TRIMESTRE
$ $
PesSOS i PesoS..cieiiii
$ $
PeSOS. i PesoS..ciiiiiii
INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR

ELECTROMECANICO N° 1 INSTALADO EN EL EDIFICIO SEDE DE LOSJUZGADOS FEDERALES N9 1Y 2 DEL ASIENTO, SITO
EN ENTRE RIOS SUR N$ 282 (SUR), DE LA CIUDAD DE SAN JUAN, PROVINCIA HOMONIMA, DE ACUERDO AL PLIEGO DE

BASES Y CONDICIONES.

RENG. DESCRIPCION
Del primer al tercer mes del contrato
7
COSTO MENSUAL
Del cuarto al sexto mes del contrato
8
COSTO MENSUAL
TOTAL
FIRMA:
ACLARACION:

FECHA:

COSTO TOTAL POR
TRIMESTRE

COSTO UNITARIO MENSUAL

$ $
PSSOS tiiiiiiiiiiiieiiie e PeSOS. it
$ $
PESOS e PeSOS i
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ORGANISMO SOLICITANTE: HABILITACION DE LOS JUZGADOS FEDERALES N° 1Y 2 Y DEL
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 2 DE SAN JUAN.

CONSULTA/ DESCARGA DE PLIEGO: TODA CONSULTA RESPECTO AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES DEBERA EFECTUARSE CONFORME LO INDICADO EN LAS CLAUSULAS
PARTICULARES DEL RESPECTIVO PLIEGO. SITIO WEB: SISTEMA DE REGISTRO DE
PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (SRPCM):
HTTPS://SRPCM.PJN.GOV.AR.

VALOR DEL MODULO: PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) ESTIPULADO POR
RESOLUCION C.M. N° 96/24

EL PLAZO DE LA PRESENTE CONTRATACION SERA A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2025 -
O DEL DIA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO -SI
ESTE FUERA POSTERIOR-, Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CON OPCION DE ESTE
PODER JUDICIAL DE LA NACION DE PRORROGAR EL SERVICIO -EN LAS MISMAS
CONDICIONES Y PRECIOS PACTADOS- POR UN PERIODO DE HASTA TRES (3) MESES,
CONTADOS DESDE LA FINALIZACION DEL CONTRATO, CON LA SOLA CONDICION DE
NOTIFICAR AL CO-CONTRATANTE QUE HACE USO DEL EJERCICIO DE DICHA OPCION, CON
ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES.

PROCEDIMIENTO: ARTICULO N° 199 Y CCS. DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL P.J.N. APROBADO POR RES. N° 254/15Y SUS
MODIFICATORIAS.

LA ADJUDICACION SE REALIZARA A UN MISMO PROVEEDOR DEL RENGLON 1AL 6Y DEL 7
AL 8

LA ADJUDICACION DEL PRESENTE LLAMADO QUEDA SUPEDITADA A LA EXISTENCIA DE
CREDITO PRESUPUESTARIO SUFICIENTE.

LA PLANILLA DE COTIZACION FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION TENDRA LA POTESTAD DE
INTERPRETAR LOS CONTRATOS, RESOLVER LAS DUDAS QUE OFREZCA SU
CUMPLIMIENTO, MODIFICARLOS POR RAZONES DE INTERES PLIBLICO, DECRETAR SU
CADUCIDAD, RESCISION O RESOLUCION Y DETERMINAR LOS EFECTOS DE ESTAS (ART.
142 INC. 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES).


HTTPS://SRPCM.PJN.GOV.AR

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: OFICINA DE HABIUTACION DE LOS JUZGADOS
FEDERALES DE SAN JUAN, SITA EN CALLE MITRE N° 330 (ESTE), 1° PISO, CIUDAD DE SAN
JUAN, PCIA. HOMONIMA, HASTA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025, A LAS 10:00 HORAS.

APERTURA. LUGAR Y FECHA: OFICINA DE HABIUTACION DE LOS JUZGADOS FEDERALES
DE SAN JUAN, SITA EN CALLE MITRE N° 330 (ESTE), 1° PISO, CIUDAD DE SAN JUAN, PCIA.
HOMONIMA, EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025, A LAS 10:00 HORAS.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

Se recuerda que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolucion C.M. N° 362/21, que
establece la obligatoriedad de la inscripcion en el registro de proveedores del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM), deberan ingresar al siguiente link
https://srpcm.pin.qov.ar/ 0 a los que en un futuro los reemplacen.

Asimismo, se recuerda lo dispuesto en el Art. N° 3 -PRE-INSCRIPCION- in fine, del Anexo | -
Instructivo-, de la citada Resolucién: “Cuando el proveedor se encuentre pre-inscripto podra
adquirir pliego y presentar ofertas. No obstante, es requisito obligatorio haber finaiizado el
tramite de Inscripcidon para ser preadjudicado o adjudicado, corno asi también mantener la
informacion y documentacién actualizada en dicho registro. En cuyo caso, no sera necesario
volver a anexar toda la documentacion que fue presentada para ser incorporados en el
sistema, sino solo aquella que se pretenda actualizar™.

Para el caso de que la inscripciébn no haya sido finalizada por motivos que no le puedan ser

endilgados al proveedor, no se lo podra excluir de la posibilidad de ser preadjudicado o adjudicado".


https://srpcm.pin.qov.ar/
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ANEXO N° 29

[ ] ~ PLIEGODEBASESYCONDICIONES |

CLAUSULAS PARTICULARES
CONTRATACIONES DESCENTRALIZADAS ART 199 RCCM

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
VERTICAL (VG. MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS).

[Pr?aé’éﬁta"&idh‘ de las ofertas
Lugar Indicado en la Planilia de Cotizacién

Ptazo Indicado en la Planilla de Cotizacion

ARTICULO 1°.- OBJETO.

El cbjeto del presente procedimiento se encuentra detallado en e! Articulo 1° de las Especificaciones
Tecnicas y en la Planilla de Cotizacidn que forman parte Integral del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 2°.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El servicio de mantenimiento deflos equipos cuya contratacidn constituye el objeto del presente
procedimiento deberd ser prestado en el periodo indicado en la “Planilla de Cotizacién” que forma parte
integrante del Pliego de Bases y Condiciones de la contratacién -o del dia habil siguiente al
perfeccionamiento del contrato si éste fuera posterior

Los dias y horarios seran, previamente, convenidos con quien ejerza la supervision.

Dentro del término contractual, el contratista deberd contemplar, a los fines del cumplimiento en tiempo
de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse como consecuencia del funcionamiento
de las dependencias judiciales y tareas propias de la administracion de justicia.

El incumplimiento de los plazos “total” y/o “parciales y secuenciales” estipulados para la ejecucion de la
encomienda, dara lugar a las penalidades y/o multas que correspondieren, de acuerdo con lo previsto
en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas y demas normativa aplicable,

ARTICULO 3°.- VISITA AL EDIFICIO.

Es obligatoria la visita aflos edificio/s. Los oferentes deberan realizar un relevamiento de la instalacién a
fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual del/los equipos que constituyen e! objeto de!
servicio de mantenimiento a ser contratado.

La empresa contratista no podra alegar desconocimiento del estado del lugar en el que se deberan
desarrollar las prestaciones del servicio de que se trata.

Cabe destacar que la no realizacion de la visita indicada ocasionara la desestimacion de la oferta, en
tanto constituye una condicién de admisibilidad de la misma.

Los datos de conlacto y plazo para realizar la visita se encuentran establecidos en el Anexo a las
Clausulas Particulares, la cual se deberd realizar de Lunes a Viemes (salvo feriados y/o dias no
laborables), en el horario de 7:30 a 13:30. Sin perjuicio de ello, la hora de concrecion de la visita debera
ser previamente convenida con el funcionario indicado en el Anexo mencionado).

La persona que coordine la visita debera extender una constancia escrita de dicha visita, sellada y
firmada, la que debera adjuntarse a la respectiva oferta..

ARTICULO 4°.- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA

Ante cualquier duda, error u omisién de indole técnica, elos oferente/s podra/n realizar consultals, en
forma escrita, ante la Dependencia y en la direccidn indicadas en e Anexo a las Clausulas
Particulares y en el plazo establecido en el mismo, mencionando el nGmero de procedimiento de
referencia,

La dependencia antes mencionada sera la encargada de evaluar y elaborar la/s respuesta/s que
corresponda/n; sin perjuicio de contar con la asistencia del Departamento de Instalaciones



Complementarias —Electromecanica- de la Direccién General de Infraestructura Judicial, en los casos en
que el tenor de la/s consulta/s por su complejidad técnica asi lo requiera, y la intervencion del referido
departamento sea expresamente solicitada por la Intendencia/Habilitacion del fuero.

Lals_respuesta/s que corresponda/n imprimir a la/s consulta/s efectuadas se formutara/n por escrito,
mediante 1a emision de la/s respectivals “Circutar/es Aclaratoria/s”, lafs cualles pasara/n a formar parte
integrante del Pliego de Bases y Condiciones que rige ei procedimiento,

La/s "Circular/es Aclaratoria/s” sera/n notificada/s, por conducto de la Intendencia/Habilitacion del fuero,
con una anticipacion minima de dos (2) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la Apertura de las
Ofertas- al oferente consultante y a todas aquelflas firmas que hayan retirado el pliego o hubiesen
manifestado interés. .

ARTICULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE.
Las ofertas deberan contener:

1. Seran redactadas en idioma nacional. Deberan presentarse en original, foliadas en todas sus fojas de
manera correlativa. Los sobres de las propuestas se presentaran perfectamente cerrados e indicaran en
su cubierta la contratacion a que corresponden, €l dia y hora de la fecha de apertura de ofertas y el
nombre o razén social del oferente. ’

2. Las propuestas deberan estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal
autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las- propuestas deberén ser
debidamente salvadas por e} oferente o su representante legal autorizado.

3. Las ofertas deberan contener
3.1 La constancia de constitucion de la garantia de la oferta, en el caso en que fuese exigible.
3.2 La constancia de visita al o los edificios.

3.3La documentacion que acredite que el oferente cuenta en su plantel con personal
matriculado y habilitado por el Consejo Profesional de Ingenieria Mecanica y Electricista
(COPYME), con asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con el pago al dia del o
los aranceles correspondientes.

3.4 Permiso de Conservador otorgado por la autoridad competente del Gobiernc de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aries, vigente a la fecha de apertura de las ofertas.

3.5 Para las procedimientos que involucren instalaciones de edificios ubicados fuera del radio de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, la documentacién indicada en los puntos 3.3 y 3.4
sera requisito de admisibilidad de la oferta en los supuestos en que -en la respectiva
jurisdiccién- existan “consejos” u “entes colegiados” con competencias similares a las
ejercidas por el “COPYME"; asi como, que fas normas locales exijan la obligatoriedad de
contar con habilitacion e inscripcién de “conservador”, con requisitos y en condiciones que
puedan resultar asimilables a las vigentes en el ambito de la ciudad capital..

3.6 En su caso, toda otra documentacion que fuera requerida en et Pliego de Especificaciones
Técnicas.

3.7 Constancia de Inscripcion o, en su defecto, preinscripcion al Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM)
https:/isrpcm.pin.gov.ar y/o los que en un futuro lo reemplacen — Anexo A -,

3.8El proveedor debera encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases y
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de
Inscripcién para ser preadjudicado yfo adjudicado, como asi también, mantener la
informacion y documentacion actualizada en dicho registro.

3.9El proveedor deberd encontrarse pre-inscripto para adquirir €l Pliego de Bases y
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de
Inscripcion para ser preadjudicado y/o adjudicado, como asi también, mantener la
informacion y documentacion actualizada en dicho registro.

En relacién a la empresa que resulte adjudicataria en el marco de la presente contratacion la vigencia
de los requisitos indicados en los puntos 3.3, 3.4 y 3.5, si correspondiere- debera abarcar la totalidad del
plaze de ejecucion del contrato, situacion que deberd ser acreditada con la respectiva documentacion
respaldatoria, en las oportunidades que —en cada caso- proceda, dejandose establecido que el
incumplimiento de esa obligacidn podra ser causal de rescisién del contrato, por exclusiva culpa de la
firma contratista.



https://srocm-oin.aov.ar
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ARTICULO 6°.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONOMICA.

El oferente debera completar la “Planilla de cotizacion” que forma parte del respectivo pliego. La
cotizacidon debera presentarse de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas y
completarse con cada uno de Ios datos solicitados. Luego de expresar en letras y en numeros el monto
“total” de la propuesta econdmica, el oferente discriminara el importe mensual del servicio que es objeto
de contratacion, expresado en letras y en numeros, valor que se tendrd en cuenta a los fines de la
realizacion de los “pagos parciales”. Todo ello, sin perjuicic de la aplicacion de lo establecido en el

. articuto N° 107 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nacién, si correspondiera.

La moneda de cotizacion es en MONEDA NACIONAL.

En el supuesto de que el procedimiento contemple en su objeto mas de un renglon, después de haber
cotizado por renglon, el oferente podra efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones
sobre la base de su adjudicacion integra, o por grupo de renglones. En ese caso, el oferente debera
completar su propuesta economica, con la desagregacién del “valor mensual” del servicio en cuestion,
considerando el descuento propuesto.

ARTICULO 7°.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

A los efectos de la presente contratacion se consideraran inelegibles las propuestas presentadas por los
oferentes cuyos incumplimientos hayan dado lugar a las penalidades que se describen a continuacion,
en contratos celebrados con el Poder Judicial de la Nacidn en los tres (3) afios inmediatos anteriores al
presente llamado:

1. La aplicacion de una (1) o mas rescisiones totales det contrate por culpa del contratista aplicada
con motivo de la ejecucion de los contratos.

2. La aplicacién de dos (2) o mas rescisiones parciales del contrato por culpa del contratista
aplicada con motivo de la ejecucion del contrato

3. La aplicacion de tres (3) o mas multas por el incumplimiento de las obligaciones durante la
ejecucion de los contratos.

La presente clausula podra ser obviada, por via de excepcién, cuando medien razones de conveniencia
para el Poder Judicial de la Nacién, debidamente fundadas.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
normas y clausulas que rigen el presente procedimiento de seleccién, por lo que no seréd necesaria la
presentacion de los pliegos firmados junto con la oferta. La oferta debera cumplir con los requisitos
establecidos en los articulos 5° y 6° precedentes, y demas condiciones previstas en las Clausulas
Técnicas que forman parte integrante del presente contrato.

La oferta es por renglén entero, por lo que no se admitiran propuestas por “parte” y/fo por determinados
“items” del renglon; ni tampoco “ofertas alternativas® que modifiguen ¢ varien las condiciones y/o
exigencias establecidas en el pliego.

ARTICULO 9°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Las ofertas deberan ser mantenidas por el termlno de sesenta (60) dias corridos a contar desde la
fecha de apertura de las propuestas.

E! mantenimiento de ia oferta se renovard automaticamente por igual plazo, de conformidad con lo
establecido en el articulo N° 83 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias.

ARTICULO 10°.- GARANTIAS.
Los cferentes o los adjudicatarios deberan constituir las siguientes clases de garantias:

1.- De mantenimiento de la oferta; cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En el caso de
cotizar con descuentos, la garantia se calculara sobre el mayor monto propuesto.




2.- De cumplimiento del contrato: Los oferentes adjudicados, deberan presentar una garantia
equivatente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato;

Las garantias, si fuesen menores a quince (15) médulos- podran constituirse en PAGARE o en
cualquiera de las formas previstas en el articulo N° 127 de! Reglamento aprobado por la Resolucién
C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y deberan integrarse a entera satisfaccion del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacion. El valor del médulo se indica en la Planilla de Cotizacion.

3.- Quedan exceptuados a la obligacion en la presentacidén de garantias, aquéllos que se encuentren
incluidos en el articulo N° 129 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N°® 254/15 y sus
modificatorias; y en particular:

a} En las adquisiciones de publicaciones periddicas,
b) Contrataciones que tengan por objeto la locacion de obra intelectual a titulo personal;

c) Cuando se cumpla la prestacién contractual dentro del piazo de integracion de la garantia de
cumplimienta de contrato. En estos casos, el plazo para la integracion se contara a partir de la
comunicacidn fehaciente del rechazo. Los elementos asi rechazados quedaran en caucién y no
podran ser retirados, sin previamente integrar la garantia que corresponda. La excepcién no
procedera en caso de rechazo o cuando se trate de la prestacion de un bien o servicio que
segun el pliego de bases y condiciones particulares se prevea la garantia del trabajo contratado;

Cuando el monto de 'a garantia no fuere superior a CINCO (5) modulos. El valor del médulo se
indica en la Planilla de Cotizacidn.

d} En las Contrataciones Directas reguladas en el Reglamento aprobado por la Resolucien C.M. N°
254/15 y sus modificatorias cuando se efectien por el Tramite Simplificado;

e) En las Contrataciones Directas encuadradas en los articulos N° 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del
Reglamento aprobado por la Resolucidon N° 254/15 y sus modificatorias.

f} Cuando el oferente sea una jurisdiccion o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en
' los. términos del articulo N° 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones o un organismo
provincial, municipal ¢ del Gobierno de Ciudad Autdnoma de Buenos Aires,

Las garantias deben constituirse en todos los casos a favor del "PODER JUDICIAL DE LA NACION —
SARMIENTO N° 877, 6° PISQ, C.AB.A", sin vencimiento. En el caso de optar por una pdliza de
caucion, debera estar debidamente certificada por escribano publico.

Las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del Reglamento
aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

A los fines de constituir las garantias exugldas segun lo dispuesto en eI articulo N° 127 del reglamento
de contrataciones, la poliza de! seguro de caucion:

a) podra ser presentada con firma manuscrita o firmada digitalmente, en formato papel y en los
términos y condiciones de la Ley 25.506 y su reglamento,

b) debera estar emitida por una compafia autorizada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacién;
¢) sus clausulas no podran oponerse al Reglamento de Contrataciones;

d) deben conslituirse en todos los casas a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION -
SARMIENTO N°© 877, C.AB.A". SIN VENCIMIENTO;

e} en el caso de las pdlizas en formato papel, éstas deberan estar debidamente certificadas por
escribano publico.

f) las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del
Reglamento aprobado por la Resolucién C.M. N° 254/15.

ARTICULO 11°.- EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS.

Previo a la evaluacién economica de las ofertas, se analizara la informacion aportada por los oferentes
a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones de cada renglén y las clausulas del presente
pliego con el proposito de considerar la admisibilidad de las ofertas.

- Seran desestimadas aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las causales detalladas en
el articulo N® 103 del Reglamento aprobado por la Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.
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Cuando proceda, la dependencia intimara al oferente a subsanar los errores u omisiones {(Articulo N°
104, Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias) dentro del término de cinco (5) dias habiles. La no
subsanacion dentro del plazo establecido podra acarrear la desestimacion de la oferta.

De las empresas consideradas admisibles y convenientes, la dependencia confeccionara el cuadro
comparativo de precios, se determinara el orden de mérito teniendo en cuenta el precio, la calidad y 1a
idoneidad del oferente.

Asimismo, se aplicara la Resolucion General N° 4164 E/2017, de la AFIP, actual ARCA -0 la que en un
futuro la reemplace, asi como también las leyes de Compra a MIPYME, en los ¢asos que corresponda.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION.

Se adjudicara por renglén entero; o, por todos los renglones o un conjunto de ellos, en el caso de
concurrir el supuesto previsto en el articule 6°, Gltimo parrafo, de las presentes clausulas particulares.

La adjudicacion sera notificada a todos los oferentes dentro de los tres (3) dias a contarse desde el
dictado del acto respectivo por los medios de notificacién previstos en el articulo N° 68 del Reglamento
aprobado por la Resolucion C.M. N°® 254/15 y sus modificatorias, con la limitacion establecida en el art.
5° del Anexo aprobado por Resoclucion AG N° 77/18 y modificatorias.

El Consejo tendra la potestad de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés piblico, decretar su caducidad, rescision o resolucion
y determinar los efectos de éstas (articulo N° 142 inc 1 de! reglamento de contrataciones).

ARTICULO 13°.- SUPERVISION DE LA PRESTACION.

Los datos de la persona encargada de la supervision de la prestacién se indican en el Anexo a las
Clausulas Particulares, pudiendo ser reemplazados por elllos profesionalles técnico/s que —en su
momento- pueda/n ser designado/s en su reemplazo., que verificara el cumplimiento por parte del
contratista en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas. En caso de ser necesario por la
complejidad de la situacion planteada, el supervisor poedra requerir la colaboracion del personal asesor
en instalaciones electromecanicas de la Direccion General de Infraestructura Judicial.

Estara a cargo de la Supervision controlar “in situ” las tareas desarrolladas por la empresa contratista,
asi como, que las mismas se ajustan a las condiciones y exigencias establecidas en ef pliego de bases
y condiciones que rige la contratacion.

Los dias y horarios durante los cuales podran realizarse las tareas seran coordinados con la
supervisién, no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna, sin la previa autorizacion de la misma.

Las inspecciones y pruebas se realizaran en la forma y con la periodicidad establecida en los puntos de
las Especificaciones Técnicas. Al respecto, se deja expresamente establecido que la Supervision
Técnica de la encomienda, en representacion de este comitente, quedara facultada para inspeccionar
y/o requerir |a realizacion de las pruebas yfo ensayos de las instalaciones, durante toda la vigencia del

_ plazo contractual, sin limitacion de ninguna especie, esto es, aun cuando su realizacion no se encuentre
expresamente estipulada en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los gastos necesarios para la
concrecion de todas las pruebas seran por cuenta del contratista, quien también facilitara todos los
instrumentos necesarios para verificar su resultado.

Ante la presencia de cualquier elemento que resultare defectuoso éste sera removido, reemplazado y
ensayado por el Contratista, sin cargo alguno, cuando el mantenimiento sea integral, preventivo y
correctivo.

En su caso, se efectuaran las |nspecc|ones de ios trabajos de acuerdo con la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

Asimismo, se deja establecido que —a los fines del cumplimiento de las medidas de contralor a cargo de
la Supervision-, el personal técnico designado a tal efecto contara con la asistencia directa del
Departamento de Instalaciones Complementarias —Flectromecanica- de la Direccion General de
Infraestructura Judicial, en las oportunidades que resulte —expresamente- requerido y justificadamente
necesario por la complejidad de la situacion planteada.

ARTICULO 14°.- RESPONSABILIDADES.

El Poder Judicial de la Nacion no se responsabiliza por el riesgo que puedan generar los servicios
prestados por el contratista, ni por ninguna reclamacion de terceros en virtud de éstos, siendo el
contratista en todos los casos el Unico responsable,



El contratista de los trabajos es el unico responsable por pérdidas, averias, roturas o sustracciones que,
por cualquier circunstancia (imputables o no a su personal), se produzcan en las tareas contratadas en
la zona de los trabajos, con los materiales acopiados y por la vigilancia que se requiera.

Asimismo, en el caso de la prestacién de servicios sera responsable:
1. Por el cumplimiento de la Ley N° 24.557 y demas normativa vinculada.

Para el cumplimiento de la prestacidon y ejecucion de las tareas deberd darse estricto
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24 557, elflos Convenios
Colectivos de Trabajo que resultan aplicables, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y
su Decreto Reglamentario de Higiene y Seguridad N° 911/96, asi como a todas las normas
regiamentarias vigentes vinculadas con fa materia.

El cumplimiento de la normativa antes referida es condicion ineludible para el inicio de la ejecucion de
las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato, y su incumplimiento comprobado —en
cualquier tramo de! plaze contractual- podra constituir causal de rescision por culpa del contratista, en
los términos previstos en el articulo N° 152 del "Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién™ -aprobado por Resolucibn C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias-.

A tal efecto, debera contar en su plantel con un profesional con titulo habilitante en Higiene y Seguridad
que inspeccionard, en forma mensual, las instalaciones y las condiciones de trabajo del personal de la
contratista que alli se desempefie. La contratista deberad presentar constancia actualizada de la
matricula habilitante de dicho profesional ante el Supervisor de los trabajos.

La contratista debera ademds acreditar previo al inicio de las tareas los siguientes requerimientos:

. Contrato de afiliacion a Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), con certificacién de
firmas y personeria de quienes suscriban la misma y la Contratista.

. Némina de personal asegurado a la ART.

. Plan de Seguridad aprobado por la ART

+ Consiancia de inicio de obra ante la ART.

. Certificado de cumplimiento de aporles previsionales, correspondiente al Responsable de

Seguridad e Higiene, pago de matricula anual.

A los fines prescriptos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, la empresa contratista —y/o sus
eventuales subcenirafistas- deberan acreditar por medio fehaciente (vg.: certificacion extendida por la
compafiia aseguradora o copia autenticada del contrato de afiliacion y sus anexos) que el personal
empleado en la ejecucion de las tareas y/o servicios contratados se encuentra amparado en el Contrato
de Seguro Obligatorio celebrado con la “Aseguradora de Riesgos de Trabajo” de su eleccion.
Complementariamente, la empresa contratista deberd comunicar a la “Supervision”, con caracter de
“Declaracion Jurada”, la ndmina del personal empleado en el cumplimiento de la encomienda (con
indicacion det nombre y apellido y tipo y nimero de documento de identidad); declaracion que debera
mantenerse actualizada teniendo en cuenta las altas y las bajas que pudieran producirse durante el
transcurso de ejecucion del contrato.

Para el caso de contratistas o subcontratistas que revistan en la categoria de auténomos, debera
otorgarse un seguro de accidentes personales que incluya, como minimo, la muerte, incapacidad total
permanente, incapacidad parcial permanente, riesgos in-itinere y serd por una suma minima por
persona asegurada, igual al monto indemnizatorio gue la Ley de Riesgos de trabajo fija para muerte del
trabajador. La pdliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibido la notificacion de la
adjudicacion, y se consignard como parie asegurada exclusivamente al Poder Judicial de 1a Nacién —
Direccidn General de Administracién Financiera, Sarmiento N° 877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de proceder a la rescision del contrato.

Dejase expresamente establecido que su vigencia debera extenderse hasta la extincion de la totalidad
de las obligaciones contractualmente asumidas. Debera dejarse constancia, asimismo, que la
Aseguradora no ejercera acciones de repeticion contra el Poder Judicial de la Nacion, en su calidad de
comitente, que tengan como causa siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de
seguro.

Todas las polizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
certtificadas por Escribano Publico. Asimismo, el Contratista debera acreditar el pago total de las
coberturas con la presentacion del recibo oficial otorgado por la respectiva Compaiiia de Seguros; en el
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supuesto que el Contratista —en su calidad de tomador del segurc- pacte con la compaiiia aseguradora
un plan de pagos para la cancelacién de las primas, correspondera que acredite la realizacién de los
respetivos pagos, con los recibos oficiales que otorgue el asegurador a medida que se produzcan los
respectivos vencimientos.

2. Por dafios a personal del Poder Judicial, terceros o bienes, como consecuencia de los trabajos
derivados del cumplimiento del contrato.

Asimismo, sera responsable de los dafios que pudieran ocasionarse a bienes de propiedad del Poder
Judicial de la Nacidén o a terceros. A estos efectos extremara los recaudos para prevenir siniestros
capaces de producir lesiones a personas, tanto se trate de personal del Poder Judicial de la Nacién, de
terceras personas o a bienes muebles e inmuebles de aquel o de terceros.

Especificamente la firma adjudicataria de la encomienda debera constituir un seguro integrado por los
siguientes rubros: Respensabilidad Civil comprensivo de Dafios a terceros, Robo e Incendio por un
monto de pesos equivalente, como minimo, al monto del contrato.

La péliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacion de la Orden de
Compra, y se consignara como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la Nacién -
Direccion General de Administracion Financiera, Sarmiento 877, Ciudad Autonoma de Buenocs Aires,
bajo apercibimiento de proceder a la rescision del contrato.

Su vigencia debera extenderse hasta ia extincion de la totalidad de las obligaciones contractualmente
asumidas.

Debera dejarse constancia, asimismo, que la Aseguradora noe ejercera acciones de repeticion contra el
Poder Judicial de la Nacion, en su calidad de comitente, que tengan como causa siniestros amparados
e indemnizables mediante este contrato de seguro.

Todas las pdlizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
certificadas por Escribano Pablico.

3. Por el pago originado en el empleo de su personal:

Estaran a cargo del contratista todas las erogaciones originadas por ¢l empleo de su personal,
tales como jornales, apertes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, riesgos
del trabajo y otras expensas que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos o
individuales vigentes o a convenirse en el futuro.

El cumplimiento de la normativa y los requisitos antes referidos es condicion ineludible para el inicio de
la ejecucién de las tareas yfo servicios previstos en el objeto del contrato y su incumplimiento
comprobado —en cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir causal de rescisién por culpa del
contratista, en los términcs previstos en el articulo N° 152 del ‘Reglamente de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura de! Poder Judicial de la Nacién” -aprobado por Resclucion C.M. N° 254/15 y
sus modificatorias-, previa intimacion fehaciente para que cese en su incumplimiento en el plazo de
CINCO (5) dias habiles computados desde la notificacion de la recepcién.

Se deja expresamente establecido que el Poder Judicial de la Nacién no tendra ningun tipo o forma de
relacién de dependencia con el personal que el oferente contrate para la prestacion del servicio objeto
de la contratacién.
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De suscitarse huelgas, conflictos parciales, totales ¢ cualquier ofra situacién con el personal de la
empresa contratista, sera obligacion de ésta procurar una solucion en un plazo no mayor de 48 horas a
partir del momento en que la autoridad judicial labre un acta para documentar la situacién dada.

ARTICULO 15°.-CONFIDENCIALIDAD

La empresa que resulte contratada en el marco del presente procedimiento, asumira la obligacién de
mantener en reserva y no divulgar a terceros la informacion que —directa o indirectamente- llegue a su
conocimiento, con motivo de las tareas prestadas en el marco del contrato, ya sea, por el acceso a la
instalacion ~y sus componentes- y/o a ia documental existente en diversas dependencias del arganismo
comitente -vinculada con la instalacion intervenida-. La firma contratista sera la encargada de adoptar
los recaudos necesarios para el estricto cumplimiento del deber de “confidencialidad” a que refiere ia
presente clausula.

Con una anticipacién minima de cuarenta y ocho horas (48 hs.) de la fecha de efectiva iniciacién de las
prestaciones contempladas en la encomienda, el contratista debera proporcionar a la Supervision un
listado con los datos de identidad del personal que empleara en la ejecucién de la encomienda, listado
que debera mantenerse actualizado durante toda fa vigencia del contrato, informando oportunamente
sobre las bajas y altas que se vayan produciendo.



El incumplimiento de las ohligaciones y deberes —a que alude la presente clausula- podra ser causal de
rescisién del contrato, por exclusiva culpa del contratista.

ARTICULO 16°.- RECEPCION.

La recepcion serd otorgada por el profesional encargado de ejecutar la Supervisién Técnica dei
servicio, en forma escrita, mediante la suscripcion de la respectiva acta, en la cual se dejara indicada la
fecha de celebracion del acto, y lievara plasmada 1a firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente
—en representacién del Comitente- y del representante de la firma contratista.

Teniendo en cuenta el tipo de prestacion —servicio de mantenimiento- no procedera el otorgamiento de
recepciones provisorias, sino que directamente se otorgara la “recepcion definitiva’, en forma *mensual’,
la cual tendrd caracter de “parcial” hasta el cumplimiento del plazo de ejecucién total del servicio,
oportunidad en que operara el otorgamiento de la "Recepcion Total Definitiva” —que coincidirad con el
dltimo mes de prestacién del servicio-, siempre y cuandc no medien OBSERVACIONES al servicio
prestado, en cuyo caso se actuara en el modo establecido en el articulo-PRUEBAS FINALES- del
Pliego de Especificaciones Técnicas yfo el articulo 21° del presente pliego ~ACTA DE TRASPASO-,
segun corresponda. Ei plazo para el otorgamiento de las recepciones parciales definitivas sera de cinco
(5) dias habiles, computados a partir del primer dia habil del mes siguiente al del cumplimiento del
respectivo servicio de mantenimiento, y serd condicidon necesaria para su otorgamiento que el servicio
haya sido cumplido en debida forma. A tal fin, la Supervision guedard —asimismo- facultada para
solicitar la asistencia del Departamento de Instalaciones Complementarias .-Electromecanica- de la
Direccion General de Infraestructura Judicial, en el caso de que se presenten dudas de interpretacion
técnica en relacién a ia procedencia (o no) del otorgamiento de las conformidades a que refiere esta
clausula. :

ARTICULO 17°.- FACTURACION Y PAGO.

A solicitud del contratista, se aceptaran pagos parciales con la periodicidad establecida para el
otorgamiento de las recepciones definitivas, segin lo establecido en el articulo anterior. A tal efecto, se
tendra en cuenta el “valor mensual” gque el adjudicatario haya indicado en su propuesta econdmica, en
concepto del servicio de mantenimiento contratado, de conformidad con lo establecido en el articulo 6°
del presente pliego.

Lafs factural/s deberdn ser presentadas por el Contratista conforme lo indicade en el Anexo a las
Clausulas Particulares. Su aceptacidén quedard condicionada a que el documento cumpla con las
normas vigentes en la materia y adjunte las recepciones definitivas parciales, establecidas en el articulo
precedente y los informes y/o documentacidn que, en su caso, establezcan las Especificaciones
Técnicas.

El plazo para e! pago sera de hasta treinta (30) dias corridos, computados a partir del dia siguiente de ia
fecha de presentacién de lafs facturals en debida forma. La adjuncion de la constancia que acredite el
ctorgamiento de la “Recepcion Definitiva” sera requisito necesario para la realizacion del pago.

El término fijado para la realizacién del pago se interrumpira si existieran observaciones u omisiones en
la documentacion a presentar por parte del contratista.

ARTICULQ 18°.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

La falta de cumplimienlo en la realizacion de cualquiera de las tareas previstas en la falta de
cumplimiento en la realizacidn de cualquiera de las tareas previstas en la documentacion licitaria, la
deficiencia en la ejecucion de trabajos especificados o la provocacion de dafios o roturas por parte de la
Contratista, facultaran a la Supervision a realizar los reclamos pertinentes y eventualmente aplicar las
penalidades gue correspondan de acuerdo a lo detallado a continuacién.

Todas las observaciones que la Supervisién formule en relacion a l1a prestacion del servicio y/o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la documentacion de licitacion, deben ser .
subsanadas en el plazo establecido por fa Supervisibn en forma adecuada y ser tenidas en
consideracion a efectos de que no se reiteren. Estas observaciones se constituiran en reclamos que
deberan ser formulados por escrito en el Libro de Novedades que a tal efecto se habilitara. También
tendran valor los correos electronicos oficiales enviados por la Supervision y 1as respuestas per parte de
la Contratista. Para ello, y en todo caso, dichos correos deben figurar en copia en el mencionado Libro
de Npvedades.

Cuando el adjudicatario no cumpla o exista una variacién en lo ofrecido respecto de la calidad y
cantidad de los insumos, elementos de trabajo, mano de obra, etc.; se dejard asentado en el Libro de
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Novedades, asimismo, Supervision no firmara la conformidad hasta tanto se cumpla con el servicio en
las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

La acumulacién de 3 (tres) reclamos por incumplimientos y deficiencias motiva ademas la aplicacion de
multas econdmicas, consistentes en distintos descuentos acumulativos en las facturaciones mensuales.
La contabilizacién de los reclamos no prescribe al finalizar el mes en el cual fueron realizadas, sino que
los mismos tienen un caracter acumulativo. Se aplicaran de acuerdo al siguiente criterio:

Primera multa (3 reclamos totales acumulados). 10% de la facturacién mensual.
Segunda multa (4 reclamos totales acumulados): 15% de la facturacion mensual.
Tercera multa (5 reclamos totales acumulados): 20% de la facturacién mensual.
Cuarta multa (6 reclamos totales acumulados): 25% de la facturacién mensual,
Quinta Multa (7 reclamos totales acumulados): facultativa para rescision del contrato.

Por ofro lado, en caso de deficiencias en la mano de obra, complementariamente a lo anterior, la
Supervisidn podra solicitar al Contratista el cambio del personal que hubiere sido afectado al
cumplimiento del servicio o adecuacion, debiendo éste sustituirlo por personal apto en un plaze maximo
de 10 (diez) habiles, sin que esto lo exima de su obligacién de cumplir en tiempo y forma con el servicio
o trabajos contratados. Pasado el plazo indicado, en caso de incumplimiento en el reemplazo de
personal, se aplicara una multa del 5% de la facturacién mensual por cada trabajador no reemplazado.

Queda prohibida la subcontratacion o cesion de la posicién contractual, salvo que fuese.autorizada
conforme lo dispuesto en el Articulo N° 147 del "“Reglamento de Conirataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién” aprobado por la Resoluciéon C.M. N° 245/15. En caso de
detectarse subcontratacién o cesidn de la posicién contractual no autorizadas, fundando
adecuadamente en cada caso, €l Consejo de la magistratura del Poder Judicial de la Nacién podra
rescindir unilateralmente el contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento.

ARTICULO 19°.- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES.

Por el s6lo hecho de presentarse a este procedimiento de contratacion el contratista declara que conoce
y dara estrictc cumplimiento a las normativas nacionales, provinciales. y municipales vigentes que
regulen la materia, como asimismo los correspondientes a Servicios Pablicos nacionales, provinciales o
privados, se encuentren o no referidos en el pliego y a todo otro reglamento técnico que sea de
aplicacion.

ARTICULO 20°.- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION — DEVOLUCION DE LA GARANTIA
DE CONTRATO Y DEMAS EFECTOS.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las tareas involucradas en el objeto de la presente contratacion —
servicio de mantenimiento-, se deja expresamente establecido que una vez otorgada la Recepcién
“Total" Definitiva yfo suscripta el "Acta de Traspase”, en las condiciones que corresponda al caso, el
contratista no estara obligado a extender garantia por el servicio prestado. Consecuentemente, una vez
celebrados los actos antes referidos el contratista quedara habilitado para solicitar la devolucion de las
garantias constituidas para afianzar el cumplimiento del contrato, a menos que subsistan la formulacion
de cargos en su contra por tareas incumplidas y/o ejecutadas en forma defectuosa —durante la vigencia
del contrato-, y/o por la aplicacion de penalidades concatenadas al mismo, en cuyo caso la devolucién -
total o parcial- se practicara —de corresponder-, una vez finalizadas las tramitaciones administrativas
inherentes a esa situaciéon.

ARTICULO 21°.- ACTA DE TRASPASQ.

En el supuesto de que -al vencimiento del plazo de cumplimiento de las chligaciones inherentes al
presente contrato- el organismo tuviera perfeccionada la contratacién de un servicio de mantenimiento
para la instalacién de ascensores de que se trata, con la intervencion del funcionario a cargo de la
Supervision Técnica del servicio, y los representantes legales de la firma prestataria del presente
contrato —en adelante la empresa safienfe- y la empresa adjudicataria del nueve servicio de
mantenimiento —en adefante la empresa entrante- se celebrard un "Acta de Traspaso”, a los fines de
relevar y dejar constancia de las condiciones que —a ese momento- presenta la instalacion, con la
expresa indicacién de fas OBSERVACIONES que pudieren merecer el estado de los ascensores, si
efectivamente las hubiere.




De consignarse cbservaciones en el Acta de Traspaso, la supervision no otorgara la recepcion “total’
definitiva del dltimo mes de la prestacién, en el modo previsto en el articulo 16° de las presentes
clausulas particulares.

Asimismo, y con la previa autorizacidén y aprobacién .de la autoridad competente, los trabajos de
reparacidn que pudieren reguerir los ascensores, por las fallas o defectos constatados en el Acta de
Traspaso, podran ser encomendados a la "empresa enirante” previa aceptacion del precio cotizado y de
lo que corresponda acordar en torno al plazo de ejecucion de los mismos. Todo ello, sin perjuicio de la
formulacién del cargo que pudiere corresponder por los trabajos de reparacion en cuestion a la
“empresa safiente” en el caso que asi proceda. El otorgamiento de la “conformidad definitiva” -por parte
de la Supervision Técnica-, con la consignacién en el respectivo remito de la fecha en que la misma es
olorgada, situacion que se certificara con 1a firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente, sera
requisito necesario e ineludible para la liquidacion y pago del monto correspondiente a la “empresa
entrante”. .

En el caso de que la “empresa entranfe” no ejecutara —a plena satisfaccion- los trabajos de reparacion
encomendados por este comitente, y a consecuencia de ello los ascensores quedaran fuera de servicio,
se procedera a practicar el deductivo que corresponda por la falta de prestacion del servicio de
mantenimiento, amén de la aplicacién de las penalidades y sanciones que pudieren corresponder, de
acuerdo a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones de la contratacion,

ARTICULO 22°.- REGIMEN LEGAL APLICABLE.

Las cuestiones no expresamente tratadas en las clausulas particulares que anteceden, se regiran por
las disposiciones contenidas en el “Reglamento de Contrataciones del Consejc de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nacién™ -aprobado por Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

La resolucién aprobatoria antes citada, conjuriamente con los anexos que la integran —relativos al
reglamento referido y el Pliego Unico de Bases y Condiciones aprobados por el misma acto-, pueden
ser visualizados, descargados e impresos desde el sitio web del Poder Judicial de la Nacion;
WwWw.pjn.gov.ar

5125

Firmado digitaimente por; CAMP!

Juan Ignacio

Fechay hora: 05.02.2025 11:27:58
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r ANEXO A LAS CLAUSULAS PARTICULARES

OBJETO: Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de cuatro
{(4) ascensores electromecanicos.

DEPENDENCIA: Tribunal Oral en lo Criminal Federal y Juzgados Federales N°1 y
2

DIRECCION: Mitre N°330 (este} y calle Entre Rios N°282 {Sur), Ciudad de San

Juan, Provincia Homénima.

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION Y DURACION DEL CON-
TRATO

Sera el indicado en la respectiva planilla de cotizacidon y se computara a partir del dia
inmediato habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Compra o a partir

- del dia inmediato habil siguiente al perfeccionamiento del Contrato segun corresponda.

- OBJETO.
La cotizacién sera presentada en lo detallado a continuacién:
- Ascensor N1, servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de un (1)

ascensor electromecanico en ef edificio sito en la calie Mitre N°330 (este), Ciudad de
San Juan, Pcia. Homodnima

- Ascensor N°2, servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de un (1)

ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Mitre N°330 (este), Ciudad de
San Juan, Pcia. Homénima

-Ascensor N°3, servicio de mantenimiento integral, preventive y corrective de un (1)
ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Mitre N°330 (este), Ciudad de
San Juan, Pcia. Homénima

- Ascensor N°1, servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de un (1)
ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Entre Rios N° 282 (Sur), Ciudad
de San Juan, Pcia. Homénima

Nota: Adjudicacién

Los trabajos referidos a fos ascensores N°1, N°2 y N°3, de la calle Mitre N°330(este)
seran asignados a un mismo proveedor,

- VISITA A LOS EDIFICIOS (Obligatoria).

La visita se realizara:

a) Hasta el dia habil anteriores a |a apertura de las ofertas.

b) i.as direcciones de los edificios a visitar son Mitre N°330 (este) y calle Entre Rios
N°282 (Sur), Cludad de San Juan, Provincia Homénima.

c) La visita debera coordinarse con: LIC Yanina Jaluff 7
Teléfono. 264-4227626

Horario: de lunes a viernes (salvo feriades y/o dias no laborables), en el hor, rio/ée

07.30 a 13.30 horas A AN

E-mail: ifsaniuani.habilitaciono@pjin.qov.ar / ./ 7


mailto:ifsaniuan1.habilttaciono@oiin.oov.ar

-',\CON'SULTA-‘S TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA.

"Et plazo parala realizacion de la/s consulta/s se fija en hasta tres (3) dias habiles an-

tenores alafecha de Apertura de las Ofertas;

«.SUF!E._R_V!SION Y RECEPCION DE LA.PRESTACION.

La supervisién-de la prestacién estara a cargo de Arq. Luis Mulleady 2l teléfono.0264-
.264-4045678 o la Intendencia de ta Cémara Federal de Apelaciones de Mendoza al
teléfono:(0351) 433-4624, de lunes a viernes, salvo feriados y/o dia no laborables, en

el horano de 7.30 a 13.30 horas; .o bien, al emait: cfmendoza mtendencza@pm qov.ar.

- FACTURACION Y PAGO,

Las facturas se presentaran de lunes a viemes, salvo feriados y/o dfa no laborables,
en ¢l horario de 7.30 a 13.30 horas, en la siguiente direccion: Mitre N° 330 (oeste)
Habilitacion, Ciudad de San Juan, Pcia. Homonima; debiendo ad;dntarse A ellas la
conformidad de la recepcion deﬁmtwa

| ArGTTUAN 1. CAME
RECCIon cring ZRaL DE
f

HUGT “5&‘“1»1}.) 63 AL
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# SERVICIC:
CONTRATACIONE

[ K ESPECIFICACIONES TECNICAS ;

OBJETO: Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de cuatro
(4} ascensores electromecdnicos.

DEPENDENCIA: Tribunal Oral en fo Criminal Federal y Juzgados Federales N°t y
2 A ‘ _

DIRECCION: Mitre N°330 (este) y calle Entre Rios N°282 (Sur), Ciudad de San
Juan, Provincia Homénima.,

1. COTIZACION.
La cotizacion sera presentada en lo detallado a continuacion:

- Ascensor N%1, servicio de mantenimiento integral, preventive y correctivo de
un (1) ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Mitre N°330
(esle), Ciudad de San Juan, Pcia. Homénima

- Ascensor N°2, semvicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de
un (1) ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Mitre N°330
(este), Ciudad de San Juan, Pcia. Homénima

-Ascensor N°3, servicio de mantenimiento integral, preventivo y correclivo de
un (1) ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Mitre N°330
{este), Ciudad de San Juan, P¢ia. Hombnima

- Ascensor N°1, servicio de mantenimiento integral, preventivo y comectivo de
un (1) ascensor electromecanico en el edificio sito en |a calle Entre Rios N° 282
{Sur), Ciudad de San Juan, Pcia. Homénima

2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

Las tareas indicadas en ias presentes especificaciones deberan ser colizadas,
discriminando los montos en base a ia descripcién de los elementos objeto del
presente servicio, delallados a continuacion:

- Edificio Mitre N°330 (este), Ciudad de San Juan, Pcia. Homonima

Tres (3) ascensores electromecanicos, dos con control de maniobras
electronico FFVV, con puertas automaticas en piso y cabina y uno con control
electromecénico puertas manuales en cabina y pisos.

- Edificio Entre Rios N° 282, Ciudad de San Juan, Pcia. Homénimz
Un (1) asconsor electromecanico, controi de maniobras electrénico FFVV, con
puertas semiautomaticas en piso y manuales en cabina. / /
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3. NORMAS DE APLICACION

La coniratista debera dar cumplimiento a la normativa de higiene yjseguridad en el tra-
bajo Ley N°19.587 y su reglamentacion y a.la Ley N°24.314 de accesibilidad de perso-
nas con movilidad reducida.

Asimismo, debera cumplimentar con la normativa local de edificacion enlo atinente a
ta conservacion del ascensor, guarda mecanizada de vehiculos y rampas movites, re-
gistracion y/o permisos de conservadores, control, mantenimiento, Fevision y asistencia
técnica. En aquellos donde no existieran Ordenanzas o Reglamenfos en instalaciones
y mantenimientos de ascensores o éstos no fueran suficientes, se adoptara como base
la Resolucion N® 412 /2019 de la CABA - GCABA - DGFYCO

A su vez, las normas locales que se refieran a los requisitos para Ia cabina de ascen-
sores; iluminacion de cabinas con Led's o sistemas similares de iluminacién y deberan
contar con sistemas de apagado automatico de luz de cabina; reemplazo de puertas
tijera (en similares términos que lo dispuesio por las leyes de la {CABA N°. 171/99,
1748/06 y leyes 4513/13), como asi también cualquier otra norma actualmente vigente
en la misma materia. i

Para ascensores nuevos se debera cumplir con las normas IRAM 3681-7 (NM313),
IRAM 3691-10 (NM267), IRAM 3681 (NM195), IRAM 12558 - Vndnos planos de uso
corriente en la construccion. IRAM 12559: Vidrios planos de seguqdad para la cons-
truccion. Método de determinacién de la resistencia al impacto. IRAM 12572: Vidrios
de seguridad planos, templados, para la construccion. Método de ensayo de fragmen-
tacion.

IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la consh}xccton Metodo de
ensayo para la resisténcia a ia temperatura y a la humedad. |

4. MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
ASCENSORES ELECTROMECANICOS =

4.1.- Descripcion de los trabajos a realizar 1

Sin perjuicio de las rutinas de mantenimiento especificadas y re;queridas por las
Ordenanzas Municipales, el Conservador debera cumplir adicionalmente con
las tareas detalladas a continuacién. }

Debera prestar un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo
para todos los elementos que constituyen ia instalacion de transponte vertical,
reafizando la continua puesta a punto del ascensor, sustituyendo todo elemento
mecanico, eléctrico y/o electronico componente del mismo que presenten fallas
en su funcionamiento o no funcicne, sin que ello ocasione |gasto adicional
alguno, pudiendo repararlo o reemplazario, asegurando ell permanente y
seguro funcionamiento de! ascensor.

En el caso de que Ia falla se presente en alguno de los componentes listados a
continuacion, No se admitiran reacondicionamientos o reparamones solo se
admitird su reemplazo por uno nuevo -sin uso-, de idénticas, caracteristicas
técnicas o de superior calidad a los previamente instalados:
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« Contactores, relés. t

-‘Cerraduras de puerta.

- interruptores de limite.

- Botoneras.

- Babinas de freno.

- Rodamientos.

- Barreras multi haz.

- Fusibles.

- Interruptores fermo magnéticos.

- Materia! de friccion de las zapatas de freno.

4.2.- REPUESTOS E INSUMOS

|

\

|

|

|

1

‘ El Conservador realizara la provision y colocacion de todos los repuestos
necesarios para realizar los trabajos especificados, que deberan ser totalmente

nuevos y de disedo original. Si existiese la imposibilidad debidamente
justificada de acceder a la provision de repuestos originales, previa autorizaciéon

de autoridad competente (Instalaciones Complementarias-Division de
Ascensores de la Direccibn General de Infraestructura Judicial) se suministrara

repuestos aiternativos.

|

|

\

\

|

|

|

Los repuestos y accesorios qie se utilicen para eventuales reparaciones
deberan cumplir con las normas IRAM (o en su defecto las normas HD, IEC,
1SO ylo NM} de forma tal que cualquier empresa idonea pueda ser capaz de
realizar las tareas -1e mantenimiento en futuras contrataciones.

El tipo y calidad de dichos repuestos debera ser constatado por el personatl que
supervise los trabajos. Sin esta constatacién y conformidad, no se permitira Ia
colocacion del referido elemento.

De la referida constatacién y conforridad se debera dejar constancia escrita,
en el Libro de Novedades e Informe Mensual, mencionado en estas
Especificaciones Técnicas y la planilia correspondiente,

Si surgieran problemas de indole técnica que no pudieran ser resueitos con el
personal que Supervisa los Trabajos, el personal técnico del Departamento de
Instalaciones Complementarias- Instalacidn Electromecdénica- de la Direccién
Generai de Infraestructura Judicial prestara colaboracién.

/
Asimismo, se establece que sbdlo podran efectuarse reformas én las
instalaciones cuando éstas no introduzcan modificaciones incompatibles con el
funcionamiento de los ascensores, requiriéndose ad:c:onalrnent la
correspondiente aulorizacion del personal que Supervisa los Trabajos del

edificio. }, /
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Sera obligacion del Conservador, la provision sin cargo de todos los elementos
que sean necesarios para cumplir con los trabajos de llmpleza de las
inmediaciones de cada maquina de traccion o toda otra: maqumana que se
encuentre en esta sala de maquinas, como asi en general el]piso, paredes y
ventanas, estando totalmente prohibida la presencia de aceite o grasa en el
suelo o sobre las maquinas en forma incorrecta, procurando que no haya
pérdidas de aceites o lubricantes.

4.3.- LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO

Et Conservador procedera a Ia limpieza de las zonas de trabajo coordinando
con el personal designado para la supervision de los trabajos, & retiro de todos
aquellos materiales o elementos ajenos al destino del citado Idcal y mantendra
las zonas de trabajo y sus elementos en perfectas condiciones de higiene
durante la prestacién del servicio de limpieza y desinfeccidn.

4.4.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo consistira en el examen perioﬁico del estado de Ia
instalacién, donde el personal de la empresa conservadora que supervisa los
trabajos realizados, informara en el libro de novedades ubicado en ia porieria
del edificio y por cada una de las visilas mensua!es! el estado de
funcionamiento en que se encuentra el ascensor y las tareas de control y
ajustes realizadas durante el mes. Asimismo, seran |nd|cados los trabajos
imprescindibles a realizar, a corto y mediano plazo, para asegurar su optimo
funcionamiento, complementandolo con la Planilla de Control d'e Mantenimiento
del Ascensor (Anexo | de las presentes especificaciones). Esta planilla serad
debidamente completada y rubricada por el matriculado responsable de las
instalaciones.

¥
Asimismo, previa cansulta y autorizacion del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, procedera'l a realizar las
reparaciones 0 reemplazos de elementos que sean necesarios. De todas
formas, quién ejerza la Supervision podra solicitar a Iia empresa las
reparaciones que sean necesarias para el normal func:onamlento de las
instalaciones sin que ello signifique un costo adicional. En caso de surgir la
necesidad de detener el ascensor para efectuar reparacnones siempre que
éste pueda seguir funcionando, se lo hara fuera del horano de atencion al
publico, debiendo aprovechar de ser necesario los dias sabados, domingos y
feriados.

4.5.- TAREAS A CUMPLIR POR EL CONSERVADOR.

Luce a conlinuacion, listados de tareas y componenteés tendientes a
controlarias instalaciones haciendo hincapié en la seguridad y estado de
conservacion general, ademas de observar la armonia y estética teniendo
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especial cuidado en el orden, ubicacién de componentes y piezas de acuerdo a
las reglas del arte:

4.5.1.- SALA DE MAQUINAS

1. Mantener limpia la sala de maquinas y sus elementos, libre de objetos
extranos.

2. Verificar el funcionamiento de los dispositivos de ventilacion forzada.
termostatos de la sala de maquina

3. Gabinete de control de manicbras, Se debera verificar la puesta a tierra,
estado de funcionamiento de los contactores; de los contactos auxiliares;
relés; la firmeza de los fusibles de los tableros; y todos los elementos
constitutivos de la instalacidn, ajustandolos o reemplazéndolos.

Limpieza de polve o tierra depositada en las superficies, tapas de cable
canales colocadas, ajustar bomeras de conexiones, verificar la
inexistencia de circuitos anuladoes o puenteados.

4. Constatar la existericia de I8 conexién de la puesta a tierra de proteccion
en las partes metalicas de la instalacion, no sometidas a tension eléctri-
ca.

5. Activar y verificar funcionamiento del rescata personas.

6. Verificar la correcta apertura de las zapatas de freno, el desgaste de los
elementos de friccion, verificar la correcta compresion de los resortes,
que en caso de corte de energia en viaje no deslice.

7. Verificar perdidas de aceite en magquina o bujes de motor, ruidos por de-
terioro.

8. Verificar correcta lubricacion de bujes por medio de cadena o aros lubri-
cadores.

9. Constatar el estado de desgaste de los cables de traccion.

10.Verificar el estado de desgaste de la polea de traccion, verificar median-
te marca con tiza st patinan fos cables.

11.Verificacion de estado del cabezal de limitador de velocidad, correcta fi-
jacién y posicionamiento de Ias clivas de corte de llave trifasica, de co-
rresponder.

4.5.2.- PASADIZO

c‘\_lbe{':o [ ?Qlagna
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12.Comprobar que no haya golpes o vibraciones en el recorrido de la cabi-
na.

13.Comprobar la correcta parada y nivelacién de la cabina del ascensor.

14.Tensién de los cables de acero de tracciéon, o de reenvio, del correcto
posicionamiento de los 3 grilletes de fijacién de los cables en fos ama-
rres, verificar los resories de los tensores, ajuste de contratuerca{ﬁ yla
presencia de las chavetas de proteccién de tuercas. i

15.Verificar el desgaste de guiadores, colisas/rodamientos, ruedas’ reem-
piazar de ser necesario. !
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16.Verificar el estiramiento de los cables de acero de traccnbn acortar de
ser necesario.

17.Estado de resortefamortiguadores del hueco. l

18.Funcionamiento de control manual sobre techo Botonera de mantobras)
tornas reglamentarios, artefacto de iluminacién (de existir), que todos los
componentes fungionan.

19.lluminacion de hueco (de existir) reemplazar tamparas quemadas o ele-
mentos deteriorados (artefactos de iluminacién, caherias, cajas de pa-
50).

20.Limpieza de pozos y cabinas techos, umbrales, dinteles y sobre recorri-
dos.

21.Lubricacién de guias y poleas.

22.Limpieza de guias y travesanos de soporte, cada 6 meses.

23.Comprobar estado y funcionamiento de limites de extremas, botén golpe
de puiio y el interruptor de cable flojo de la polea tensora del limitador.

24.Efectuar la correcta lubricacion de todos los mecanismos expuestos a ro-
tacion, deslizamiento y/o articulaciones, componentes de la instalacion.

25.Verificacion de estado de contacto de clavada, de contacto cables flojos.

4.6.- CABINA REVISAR / REPARAR

26.Verificar ef funcionamiento del botén de parar.
27 Verificar el funcionamiento del botén de alarma.
28.Verificar el funcionamiento del intercomunicador.
29 Verificar el funcionamiento de la barrera multi-az.
30. Verificar el funcionamiento de extractor de cabina.
31.Verificar el funcionamiento los botones y el registro lumiposo.
32.Verificar la correcta fijacién de la botonera y presencia de ia totalidad de
tornillos de fijacion. _
33.Verificar el comrecto funcionamiento y traba de tapa guantera de eje ver-
tical o deslizable. _ '
34.Verificar el funcionamiento de las luminarias de cabina, de! doble circuito
de luz vy la luz y alarma de emergencia por corte de sumtmstro eléctrico.
35. Verificar los acrilicos de cielo raso, de corresponder, su: estado Y en caso
de ser necesarno su reemplazo.

- 4.7 RELLANO

36.Verificar el funcionamiento de las boloneras de piso sujfuncionamiento,
que su fijacion sea firme, gue no le falten tomillos.
A7 Verificar funcicnamiento del registre luminoso de Hlamada efectuada en
las botoneras.
38.Verificar el correcto funcionamiento de display de piso. ! '

4.7.1.- PUERTAS AUTOMATICAS (en caso de correspondér)

l
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38.Verificar el comecto y libre desplazamiento de fas ruedas colgadores de
carro y ajuste de excéntricos.

40.Verificar 0 ajustar aplomado de hojas de puertas.

41.Verificar o ajustar alineado de puertas.

42.Verificar que los patine’s de puerta se encuentren ajustados, se despla-
cen completamente dentro de a canaleta del umbral, que no haya faltan-
tes, reemplazar los que ocasionen ruido.,

43.Verificar los mecanismos de destrabe manual de emergencia, que el sis-
tema retormen solos en forma correcta

44 Verificar el funcionamiento de las puertas de piso, de cabinas, segurida-
des mecanicas, ajustandolos o reemplazandolos.

4.7.2.- PUERTAS MANUALES fen caso de corresponder)

45.Se verificara el funcionamiento de las puertas de piso y de cabinas, el
perno trasero de fijacion, el correcto funcionamiento de tijeras inferiores
y supetriores.

48.Que trabe en segundo gancho, que el pivoteo de la primera tablilla no
permita que se salga el gancho de la cerradura.

47.El correcte funcionamiento de los redamientos de desplazamiento, que
los patines o zapatitos de puertas no presenten desgastes que los debili-
ten o permitan salirse de la guia del umbral.

48. Correcta instalacitn eléctrica de las mismas. Al mover la puerta exterior
estando cerrada, trabada y sin el ascensor en ese piso, que no se pro-
duzca falso contacto en las seguridades, de ocutrir, ajustarios o reem-
plazarlos.

En los elementos que se encuentren involucrados la seguridad NO se
admitiran etementos reacondicionados o recambios. Solamente se
admitirdA su reemplazo por componentes nuevos de idéntica o superior
calidad de mercado a los previamente instalados.

Todos {os elementos que se retiren para su reemplazo, seran entregados al
personal que supervise los trabajos con sus respectivos remitos.

Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparaciones
deberan cumplir con las normas IRAM {0 en su defecto las normas HD, IEC,
180 yfo NM) de forma tal que cualquier empresa idénea pueda ser capaz de
realizar las tareas de mantenimiento en futuras contrataciones.

4.8.- TAREAS DEL REPRESENTANTE TECNICO, la inspeccion se realizada
en base a ia norma IRAM 3683/2022 '

4.8.1.- UNA VEZ POR MES:

rdi

- Sala de Maquinas: verificar el correcto funcionamiento y esfado, de
conservacion de: limitadores de velocidad y otros elementos in_ét_glaﬂo;.
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tableros, controles de maniobras, activar y controlar el .funcionamiento
del sistema rescata personas, luz de emergencia, seﬁahzacmn puesta
a tierra, y la cumplimentacion de las ardenanzas correspondienies de
competencia en dicha localidad.

Verificar nivel de aceite de batea, funcionamiento de enfriador
calentador de aceite y pérdidas de aceite, fugas de aceite por cuerpo de
valvulas, canerias, conectores.

- Pasadizo: verificar techos de cabinas, fondos de los huecos, guiadores,
poleas tensoras de los sistemas de limitacion de velocidad, poleas de
arcatina, desvit y/o reenvio y puertas.

- Verificar de los contactos eléciricos _en_general: interruptores de
seguridad, sistemas de alarma, paradas de emergencia, frenos, polea
tensora de paracaidas y guiadores de cabina, contrapeso y resortes ©
para-goipes,

- Constatar: estado de tensién de tos cables de traccidn o accmnam:ento
asi como de sus amarres.

- Puesta a tiefra: constatar la existencia de la conexlén de la puesta a
tierra de proteccién en las partes metdlicas de cada instalacidn, no
sometidas a tension eléctrica,

- Controlar: que las cerraduras de las puerias de rellano, operando en el
primer gancho de segurldad no permitan su apertura cuando la cabina
no se halle en el piso y asimismo que en dicha sntuac:dn no se cierre el
circuito eléclrico. Ademas, deberd verificarse que con el segundo
gancho de seguridad no se permila la apertura de la puerta cuando la
cabina no se encuentre en el piso ni tampoco se{abra el circuito
eléctrico en tal condicion.

- Activar y comprobar el funcionamiento def rescata personas.

4.8.2.- UNA VEZ POR SEMESTRE:

Para Ascensor electromecanico

- Se debera constatar. el estado de desgaste, pérdida? de diametro, de
tos cables de traccidn, que su tension sea pareja:en todos los cables,
presencia y estado de los resortes de los tensores, de amarre, que
posean doble tuerca y chaveta en extremo de la vari!la. canales de la
polea de traccion, adherencia de los cables de acero, verlﬁcar si patinan
mediante marca con tiza, cables de los limitadores de velocidad, largo
de cable de paracaidas, posicionamiento de polea tensora.

- Se debera constatar la Limpieza de guias.

- Se debera realizar en conjunto con personal técnico de faempresayen
presencia de quién ejerza la Supervision de los trabajos y/o la
Intendencia o Habilitacion, las pruebas de seguridades, activando en
baja velocidad, todos los elementos de los circuitos de seguridades, a
saber: llaves de limites finales que intefrumpen el circlito de maniobra y
el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia

+
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reglamentaria en cada caso tanto para la parada superior como para Ia
parada inferior.

- Se deberd efectuar las pruebas de funcionamiento del paracaidas,
acufamiento, accionamiento de corte eléctrico del mecanismo de
cuitas en la cabina, corte del contacto eléctrico del gatillo/mordaza en
el limitador de velocidad, verificar que patinan los cables de acero en |a
polea de traccién, producto del acufiamiento, reposicion automatica de
los contactos intervinientes al realizar la maniobra de restablecimiento
del sistema.

- Se debera asentar ia cabina del ascensor en el amortiguador del bajo
recorrido y verificar que patinan los cables de acero en la polea de
traccion a baja velocidad.

~-Se debera asentar el contrapeso del ascensor en el amortiguador del
bajo recorrido y verificar que patinan los cables de acero en la poiea de
traccion a baja velocidad.

Importante

Una vez realizada todos los ensayos de seguridad, se debe verificar que
todos los sistemas queden en perfecto estado de funcionamienta

El resultado y las observaciones que surjen de! control semestral, serd
obligatorio para el conservador en caso de jurisdiccion de CABA, el volcar en
las Planiflas de Control de Mantenimiento Semestral en base a la Ordenanza
Resolucion N? 4127 2019 de la CABA -~ GCABA - DGFYCO Anexo |l de las
presentes especificaciones en el Libro Digital, o cumplir Ias reglamentaciones y
ordenanzas vigentes de aplicacion en el municipio comrespondiente y también
voicarlas ‘en el libro de novedades de ascensores debidamente completadas y
rubricadas por el matriculado responsable de las instalaciones (empresa

conservadora), |a intendencia o habilitacion del edificio .

Dicha planifla deberd ser escaneada y remitida a la Direccion General de
Infraestructura Judicial, Departamento de Instalaciones Complementarias,
Instalaciones electromecanicas de Ascensores.

Durante e! transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargado de

verificar el cumplimiento de ias obligaciones contractuales podra solicitar ai

Conservador, la ejecucidn de todas las pruebas de seguridad necesarias, quien

debera realizar la provisidn de elementos y personal especializado para el
- correcto desarrollo de fas mismas.

E! Conservador deberd mantener en buen estado la Sala de Maquinas, sus

paredes, puertas ventanas, pisos e luminacion. En caso de deteriorar:; és;a.

por razones de manfenimiento o rotura por uso, el Conservador debers/repirar

y pintar, la Sala de Maquinas dejandola en perfectas condiciones. I
I
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4.83.- GUARDIA PERMANENTE (en caso de corresponder)

El servicio de guardia se prestara al menos por un técnico, con categoria
equivalente a la de oficial mdltiple como minimo (escaia U.O.M.), con
dedicacion exclusiva, con asiento en el edificio de Piedras N°418 destinado a
la atencidn de los eventuaies reclamos que se generen en el e?rf icio de Lavalle
N°1268.

Del 1 al 10 de cada mes la adjudicataria debera mformar la nomina del
personal que tame servicio, en el cual conslaran sus nombres y apellido, tipo y
numero de documento de identidad, categoria y formulario 931. Debera
informar las altas y bajas correspondientes en tiempo y forma. |

£l servicio de guardia se prestara todos los dias habiles, durante 8 hs. Diarias,
en el horario que establezca la Intendencia/Habilitacion, debiendo contar con
un medio de comunicacion tal que ante la aparicion de cualqu;er tipo de
emergencia, sea posible su inmediata ubicacibn.

Asimismo, mientras no se produzcan reclamos, el agente deberé programar y
efectuar rutinas de verificacion y control de funcionamiento, cuya ejecucion no
requiera detener los ascensores, realizando las inspecciones y anotacicnes
semanales

4.8.4.- Tareas a realizar por personal asignado a ia guafdla permanente
dentro de cada mes {en caso de corresponder).

Por ser un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo con
personal de guardia permanente, se realizara la conlinua puesta a punto del
ascensor, para todos los elementos gue conslituyen la instalacion de transpone
vertical sustiluyendo todo elemento mecéanico, eléctrico} y/o electrénico
componente del mismo que presenten fallas en su funcionamiento o no
funcione, sin que ello ocasione gasto adicional alguno, puduendo repararlo o
reemplazarlo, asegurando el permanente y seguro " furncionamiento del
ascensor.

En los elementos que se encuentren involucrados la s’eguridad NO se
admitiran elementos reacondicionados o recambios.] Solamente se
admitira su reemplazo por componentes nuevos de idéntica o superior
calidad de mercado a los previamente instalados.

. i
Todos los elementos que se reliren para su reemplazo, seran entregados al
personal que supervise los trabajos con sus respectivos remitos.

El personal de guardia, al final de cada jornada volcara la informacion de
las tareas de control, mantenimiento y ajuste realizados o si debe realizar
alguna tarea programada, para tener un seguimiento detallado de los
ascensores, en el libro de novedades de los ascensores ubicado en ia
intendencia o porteria del edificio. 1
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5.- RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION SOBRE EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 1.OS ASCENSORES.

La RESPONSABILIDAD de controlar y fiscalizar el corecto funcionamiento y
estado de los Ascensorés en mantenimiento, garantizando el confort, seguridad
y confiabilidad para los usuarios, es de la Intendencia o Habilitacion del
edificio, 0 1a persona que se designe oportunamente como fa que cumplira con
el rol de Supetvisién de los trabajos.

Debe realizar recorridas de inspeccién oculares sensoriales periédicas, por las
salas de maquinas, rellanos y viajar en las distintas cabinas de los ascensores,
con el acompariamiento de un técnico de 1a empresa adjudicataria.

Aun sin tener conocimiento técnico “especifico’, al respecto, estan calificados
para observar y detectar anomalias o deficiencias en el funcionamiento.

A modo de ejemplo;

- Sala de maquinas: verificar limpieza, los elementos en orden, 12 iluminacién,
ventilacion, si la ‘maquina/motor/batea oleodinamica, generan ruidos extrafios,
ruidos de rozamientos, perdidas de aceite, suciedad y polvo en lableros, elc., -
ingresar unicamente acompafiado por personal de la Adjudicataria-. LA
OBSERVACION SE DEBER REALIZAR DESDE {UNA DISTACIA SEGURA.

- Cabinas: verificar botoneras, roturas, falta de tomillos, que se encuentren
flojas, deficiencia en registros luminosos de llamadas, mal funcionamiento del
display, iluminacion de cabina deficiente, rotura o faitante de acrilicos de
corresponder, detalles de estética, puertas que se rayan, ruidosas al funcionar,
que golpean al cerrar, saltos, que en su trayecto provocan vibraciones,
rozamientos o corren a los saltos, que no reabren al interponerse cuando
cierra, cerradura de la tapa guantera (tapa deslizable o de apertura que oculta
comandos de accionamiento restringidos), accionar el ventilador el botén de
alarma.

Verificar que los testigos del pesador estén encendidos y se sumen al
agregarse pasajeros, €n caso de indicar completo que se detenga solo por
llamadas de cabina, no por llamadas del pasillo, v en caso de indicar la sefial
sonora o luminosa de sobrecargado que la cabina no cierre la puerta, si las
tiene automaticas o que no salga dei piso si son puertas manuales.

- Rellano: ver las botoneras y display, si presentan roturas, le faltan tornillos,
que no se encuentren flojas, el registro de llamada mediante su iluminacién, en
las Puertas, el estado de los pafios, que no presenten golpes, ralladuras, ruidos
al funcionar.

- Viajar en {a cahina: observar que cuando arranca y cuando para o Haga con
suavidad, que durante el vigjé no se sienta vibraciones, ruidos, sacudgnes. que
ai parar lo haga nivelado. - gy
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La funcién del Supervisor es observar utifizando el sentido comin sobre el .

- correcto  funcionamiento, pues cada detalle nos esta informando
anticipadamente sobre el inicio o manifestacién de una falla ]en ejecucion y
funcionamiento, que debera ser solucionada a la brevedad antes de generar
mayores complicaciones, para lo cuat se debera transmitir a través del libro de
novedades, y por email a la Empresa Conservadora, siguiendo estos pasos.

A} Quien ejerza ia Supervision det servicio Informar la anomalia indicando
. N® ascensor, tipo de cbservacion, fecha y horario,

B) La Adjudacatana debera informar recepcion, fecha y horafio, y proceder a
la identificacién de la solucidn a implementar. o

C) La Adjudicataria, si se desprende que se deba realizar una reparacién, no .

un simple ajuste o reguiacion, para lo cual deba programar una reparacion,
debera indicar el plazo para su gjecucion.

I
Si presenta riesgo de uso la Adjudicataria debera retirarlo de servicio
inmediatamente, informéandolo en el libro de novedades y se emprenderan
los trabajos de reparacion a la brevedad.

D) Al proceder a la resolucion del inconveniente la Adjudicataria dara el cie-
rre del incidente, indicando detalladamente cual fue {a solucién, tipo de re-
paracidn, si se reemplazaron elementos, fecha y horario.

E) La Supervision debeta controlar el correcto funclonamlento para dar por

finalizado en et libro el reclamo en cuestion. !

_ }

El labrado de estas actas en el libro de inspeccidn esjde fundamenta
importancia, ante un posterior reciamo de indole contractual; por servicios no
cumplidos. t

i
1
[]

Cabe recordar que el abono contratado por el Poder Judicial es Integral,
Preventivo y Correctivo, por o cual los ascensores se deben mantener en
6ptimo estado de conservacion y su estado :mpecahle. persiguiendo
constantemente la resolucion inmediata de los mconvementes que se
presenten.

6.- FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES EN DIAS Y HORAS
HABILES l

El conservador debera adoptar todas las medidas peninentes! y conducentes a
los fines de asegurar que el ascensor funcione en forma segura y correcta en la
totalidad de los dias y horarios habiles. i
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De producirse la detencion del ascensor por falla electromecanica, la
contratista deberd proceder a su inmediata reparacién en los términos
indicados en el apartado 7 “SERVICIO DE EMERGENCIA”. En el caso en que
la detencion se prolongue por un plazo igual 0 superior a un {1) dia habil, la
contratista emitira en el mismo dia de producida la detencién, un informe
técnico que se incorporard al Libro de Novedades (apartado 10.2. de las
presentes especificaciones) en el cual detallara las caracteristicas técnicas de
la falla, los trabajos y materiales necesarios para su reparacion; como asi
también el plazo que requiera ia ejacucién de las reparaciones hasta restituir el
funcionamiento del! ascensor detenido. Tal plaze debe ser debidamente
justificada por 1a contratista mediante la presentacidon de constancias
verificables referidas a plazos de entrega de trabajos y/o mateniales.

Dicho informe técnico debera ser sometido a la aprobacion de ta Supervision,
quien realizara las constataciones de lo informado por la contratista como asi
también de jas constancias presentadas.

De no presentarse en término o de no resultar aprobado el informe elaborado
por la contratista, la supervisidn informara el incumplimiento a la Direccion
General de Administracion Financiera para dar jugar al descuento por el

proporcional del servicio no prestado.

Nota para la Supervision: Solamente en aquellos casos en que por su
complejidad técnica no posea elementos que permitan la aprobacion del
informe presentado por la contratista, la Supervision podra solicitar para tal fin
la colaboracion del Departamento de Instalaciones Complementaras de la
Direccion Gerneral de Infraestructura Judicial, debiendo dicha Supervision
acompadar la solicitud format con la informacidon necesaria, incluyendo vistas
fotograficas para los casos de ascensores ubicades en el interior de la
provincia de Buenos Alres o interior del pais. La referida informacion podra ser
anticipada via e-mail a dij.ascensores@pin.qov.ar

7.- SERVICIO DE EMERGENCIA

Para el caso que ante un desperfecto queden personas atrapadas dentro del
ascensor, o exista algun problema de funcionamiento, el Conservador debera
prestar un servicio de auxilio de emergencia permanente y urgente, durante las
veinticuatro (24) horas, y efectuara las reparaciones (con provision de
repuestos) que sean necesarias para dejar ias instalaciones en correcto estado
de funcionamiento en el menor tiempo posible.

A tal efecto dispondrd de un nimero telefonicc o radio-llamado
permanentemente habilitado, quedando dicho nimero a disposicion, del
encargado y del supervisor de los trabajos del edificio, el que sera inform740 de
las 48 horas de notificada 1a Orden de Compra. ,

E! tiempo de concurrencia a la emergencia por personals ahapaéals’no

!

podra superar los 30 minutos. I



- Sistema total de Paracaidas (mecanico, eléctrico e hidraulico)

L . i i
: Cuando exista algun problema de funcionamiento que no lncluya personas

atrapadas, el plazo de concurrencia a la emergencia no podra. supefar los 60
minutos, debiendo el Conservador realizar las reparaciones necesarias para
dejar las instalaciones en correcto estado de func:onamlento. en el menor
tiempo posible.

La mano de obra, repuestos y supervision técnica para eslas reparaciones -

estara considerada dentro del monto cotizado.

En todos los casos se emitira un informe de las tareas efectuadas, el cual
quedara asentado en el Libro de Novedades previsto en estas Espec\ﬁcaciones
Técnicas.

Por cada vez que el Conservador no concurriese a prestar el servicio de
emergencia pactado, y en especial si concurriera fuera del plazo establecido,
se le aplicara una mulla equivaiente al importe que resuite deidividir el precio
del mantenimiento mensual por la cantidad de dlas calendano que tenga el
mes en el cual se haya producido el incumplimiento.

En caso de incumplimiento del servicio de emergencia, ei personal que
supervisa los trabajos no suscribira el remito de fa Recepcion Definitiva del mes
en que no se hubiera prestado total o parciaimente el servicio d1e emergencia

8.- PENALIDAD POR FALTA DE SEGURIDADES EN LOS AS]CENSORES

Sin perjuicio de lo estipulado en las especificaciones técnicas, cuando se
detectase una faltante o supresion de seguridades de ios ]ascensores. se
penalizara al conservador con una mufta del 30% de descuento sobre el canon
mensual del mes en que se advirtiera el incumplimiento, deblendo suspender el
funcionamiento de los ascensores hasta que los mismos sean ;eparados

Si el Conservador :ncumphera por segunda vez, el descuento sera del 46%
sobre el mismo canon y si lo hiciera por tercera vez la multa‘a aplicar sera ia
rescusmn del contrato. ,

A los fines de la aplicacion de la penalidad bastara para su aéiicacién la mera
constatacion de la faltante o supresion de seguridades de los a"scensorES.

En caso de incumplimiento de esta obligacion el personal que supervise los
trabajos no brindara la recepcién definitiva del mes en que ccurriera el
incumplimiento.

Dispositivos de seguridad contemplados:
- Sistema total de limitador de velocidad.

- Cerraduras de puertas, contacto eléctrico de seguridad.
- Destrabes manual de puertas.
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- Patines guiadores, verificar estado v que sé encuentren totamente gentro de
la canaleta de! umbral.

- Traba de cerradura exterior, que funcione de acuerdo a norma ambos
ganchos,

- Guiadores o zapatitos de puerta bien dentro de guia de umbral y sin desgaste
que permitan salirse de este.

- Conexion de tierra de la instalacion eléctrica.

- Sistema multi haz o barrera multi haz en las puertas automaticas.

- Sala de maquinas, sefalizacion visible de elementos del tablero de fuerza
motriz, controles de maniobras, maquinas, y cartel de peligro en puerta de
acceso.

- Limites de seguridad en los extremos.

- Pantallas guardapxés

- Alarma de emergencia.

- Luz de emergencia.

- Interruptor de seguridad, goipe de pufic en pasadnzo

- Balanza o pesador de cabina

- Circuitos de puerta interior y puerta exterior

- Frenos (vegutacién y ajuste).

- Rescata personas.

- Proteccion Mecanica en, volantes, poleas y cabezal de limitador de velocidad

- Cables de traccién (Se debera verificar que 13 seccidon no sea menor al 10%
de la seccion inicial. su estado de oxidacion ¢ indicic que determine et fin de
su vida Otil).

- Sistema amortiguador de bajo recorrido

9.- ELEMENTOS DE CONTRALOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

9.1.- informes mensuales

Ef Conservador deberd presentar al final del periodo mensual de
mantenimiento un informe del estado delllos elevador/es en detalie, como asi
un listado de todas las reparaciones y reemplazos de componentes que fueron
realizados durante ese periodo.

Adicionalmente se debera presentar en detalle todas las rutinas de reclamos,
reparaciones, mahtenimiento preventivo y correctivo, con su respectiva fecha
de ejecucién y elemento reemplazado si hubiere. Complementariamente
deberd presentar fotografias de la instalacion completa que evidencien [as
tareas antes y fuego de realizadas.

9.2.- Pruebas | 7

7
Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encafgade de
verificar el cumplimiento.de las obligaciones contractuales podra s&héltar al
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Conservador la ejecucién de todas las pruebas de seguridad nefoesanas quien
debera realizar la provisién de elementos, personai especlahzado 'y mano de
obra para implementar mismas. :

Los gastos necesarios para la concrecion de estas pruebas setan por cuenta
del Conservador, quien también deberd facilitar todos los instrumentos,
materiales, herramientas y mano de obra necesaria, sin que ello genere gasto
adicional alguno.

9.3.- Pruebas Iniciales de seguridades

Dentro de los 30 dias corridos, desde la fecha de inicio mdlcada en el cuerpo
principal, la empresa Conservadora estara obligada a realizar ia prueha de
les elementos de segundad de las instalaciones, como ] su estado de
conservacion y notificar al personal que supervise los -resu!,tados en forma
“fehaciente. Si fuera necesaria la realizacion de trabajos en Ias instalaciones o
reemplazos, se comunicara esia situacion de forma mmedtata por escrito.
Estos trabajos seran realizados por el Conservador con la prowsmn de ios
materiales y mano de obra necesaria, sin que ello genere! costo adicionat
alguno al Peder Judicia!. I

|

9.4.- Pruebas Finales E
Treinta (30) dias antes de la finakzacion del contrato, el Coﬁservador estara
obligado a solicitar la conformidad del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, en lo que respecta al correcto
estado y funcionamiento de las instalaciones, con un informe escrito detallado y
con el respaido de documentacién fotografica que refrende ei estado de ios

ascensores. De no cumplir esto, serad penalizada ia empresa oonservadora con
el 10 % del canon mensual. i

Cualquier elemento que presente excesivo desgaste o fallas en su
funcionamiento debers ser inmediatamente reparado ¢ reemplazado por uno
de |gua| o superior calidad por el conservador, lncluyendo esta tarea la
provision de materiales, repuestos y la mano de obra necesana

En esta oportunidad se_deberd labrar un Acta que firmaran ias partes
intervinientes en la que se dejara constancia del estado de los equipos y de las
posibles deficiencias encontradas, determinandose asimismoien diche acto un-
plazo para que el Conservador saliente efectie las reparaciones pertinentes.
De no encontrarse ta empresa saliente en el acto de labrar :el acta, todos los
trabajos que se deban realizar seran a cargo de esta empresa sin poder
reclamar nada en el futuro. !

Una vez finalizado el plazo estipulado, personal des:gnado a tal efecto por el
personal que supervise {os trabajos, en presencia del Conservador verificara
que se haya dado fiel cumplimiento a lo labrado en el Acta.
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Para el caso que el Conservador saliente no cumpliera jas prestaciones o no
subsanara las deficiencias observadas y labradas en el Acta, las subsanara
parcialmente o o hiciera fuera del plazo estipulado, el personal que supervise
los trabajos tramiitars la aplicacion de las penalidades que correspondiere.

9.5.- Acta de traspaso

En-esta ocasitn, se debera redactar un Acta de Traspaso que sera suscrita
por todas las partes involucradas, a saber: la empresa saliente, la empresa en-
trante y las Intendencias correspondientes. Este documento debera elaborarse
en cumplimiento con las disposiciones establecidas sn el Articulo N°21 de las
Clausulas Particulares.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa saliente y 18 empresa entrante deberan
presentar el Acta de Traspaso en una fecha pactada de mutuo acuerdo con la

Intendencia o Habilitacién. Dicha fecha serd notificada de manera formal y por

escritp, acompanada de la firma de los representantes técnicos.

E! Acta debera incluir, al menos, los siguientes puntos, que seran comunicados
de forma escrita y detaliada a ia Intendencia.

1.- Constatar el estado de desgaste de los cables de traccién y su didmetro,
tensores de amarre, con sus componentes completos (resortes, tuercas,
chavetas) ademas de su estado (oxidacion) y accionamiento.

2.- Constatar el estado de desgaste de los cables del imitador de velocidad.

3.- Verificar de la aislacion y amarre de cada cable de manga de maniobra.

4.- Vetificar limpieza de guias.

5.- Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpen

el circuito -de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que et mismo se
produzca a la distancia reglamentaria en cada caso tanto para la parada
superior como patra la parada inferiar.

6.- Efectuar las pruebas de funcionamiento de los paracaidas, vaivulas
paracaidas, acufiamiento por cables flojos, contactos eléctricos, funczonamuento
valvula anti descenso sin carga.

7.- Si lo tuviera, constatar e! estado del rescata personag, comprobando el
estado de [as baterlas, verificando 1a tensidn v Ia comrriente de la bateria en
reposo, en trabajo y en carga de bateria.

8.- Una vez realizadas todas las rutinas, se debera presentar una planifla con

todos los resultados en detalles firmada por los representantes técnicos de las

empresas, en un plazo de dos dias hibiles de realizadas estas. /

9.- Verificar empaquetadura del piston, desgaste, manguera de descarga con

su recipiente recolector, perdidas de aceite por conectores, uniones. i

10.- Constatar funcionamiento del pesado de cargas, y sus distintas f}{ﬁq@les

(completo; sobre carga) ‘7
: fod

A




En caso de surgir controversias o desacuerdos durante el desarolio del acto,
se podra solicitar la colaboracidn del Departamento de Instalaciones
Complementarias, dependiente de la Direccién General dei infraestructura
Judicial, con el fin de que intervenga en los términos que correspondan y brinde
el apoyo necesaric para resolver la situacidn de conformidad con los
procedimientos establecidos

10.- REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES

10.1.- LIBRO DE NOVEDADES - INFORME MENSUAL '

]
kI Conservador proporcionara al personal encargado de supervisar los trabajos
un Libro de Comunicacidon de Novedades, debidamente rubricado por Ia
Intendencia y del tipo triplicado, que permanecera en la oficina
correspondiente.
En este libro. al finalizar cada jornada, la ernpresa a través de su personal,
“DEBERA” registrar cualquier novedad relacionada con e funcionamiento,
ajuste, control o reparacion de las instalaciones. Ademas, se dejara constancia
de los reclamos dirigidos al Conservador por deficiencias, fallas o cualquier
objecidn respecto al funcionamiento o estado de preservacion de los equipos.,
en cumplimiento de lo estipulado en el contrato. ,
Cada anotacion debera incluir Ia fecha de la comunicacion, el nombre de la
empresa, el numero de la Orden de Compra, y detallar de manera precisa la
deficiencia reclamada. Las tres copias de! registro deberan ser firmadas
individualmente por ambas partes. La copia original permanecera en el libro,
bajo custodia del personal supervisor, una copia sera entregada al
Conservador, y la tercera serad escaneada y enviada al Departamento de
Instalaciones Complementarias de la Direccion General de infraestructura
Judicial, at correo di.ascensores@pjn.gov.ar para su conocimiento. El
representante técnico también estara obligado a registrar en el libro ia fecha y .
hora de su ingreso ai edificio para realizar la visita rutinaria m'ensual, asi como
los resultados de la misma. Ei Contratista y el Supervisor: de tos trabajos
estaran obligados a adjuntar estos informes al momento de presemar la factura
correspondiente al mes en curso. La falta de estos informes sera motivo de
exclusion del tramite de ia factura.

10.2- REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico del Conservadar debera ser un técnico matriculado o
idoneo habilitado por et Gobierno o Municipio de fa cmdad‘correspondwnte
cuando asi lo exija la normativa local. Sera el responsable exclusivo del
correcto y seguro funcionamiento de la instalacion objeto del presente servicio.
Adicionalmente, debera registrar en el Libro de Inspecciones, en tres
ejemplares ({riplicado}, todas las novedades, observaciones y detalles surgidos
tras la recorrida de control, incluyendo: hora de ingreso, hora de egreso, tareas
realizadas, observaciones a corregir, necesidad de programar reparaciones
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urgentes, y si fuera necesario dejar fuera de seérvicio la instalacion debido a
fallas de. seguridad activando los medios pertinentes para su reparacion
inmediata por el personal autorizado de la empresa.

10.3.- LIBROS DE INSPECCION

Cuando corresponda y de acuerdo. con la nomnativa o reglamentacién del
municipio-local, se deberd cumplir con las ordenanzas que exigen informar a la
-entidad. competente sobre el estado de conservacién y seguridad de los
ascensores. Por éjemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el Conservador, a
través de su representante técnico responsable, debera completar el Libro de
!nspeccnén Digital; En la-caratula de dicho libro se registrara la habilitacion del
.ascensor y toda ia informacion exigida, incluyendo los resultados del control
mensual y semestral, -con detalles sobre las pruebas de seguridad. De
conformidad con la Ley N* 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su
reéglamentacion, la empresa adjudicataria esta obligada a cumplir con estas
disposiciones. En casd: dé que la reglamentacidén local sea insuficiente o
inexistente, s aplacaré la ordenanza del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
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Edificio:

Tipo de maquina:

N? de la maquina:

Certificado de Habilitacién N°:
Permiso de Conservador N°:
Empresa Conservadora:

Tipo de mantenimiento:

Mes de mantenimiento:

Rutinas Mensual | Semestral

Limpieza de sala de magquinas

Limpleza de bajo recorrido

Limpieza de techo de cabina

Lubricacién conjlinto maquina de traccion

Revisién y ajuste del sistema de paragolpes (resortes, anclajes y pilares)

Revision y ajuste de pantafia de defénsa de Ja/cabing (guardaplés)

x

evision y ajuste de borde y/o barrers de equridad en puerias automaticas, Alarma y
otdn parar de cabina

[Rewvision y ajiste del ivitador dé velocidad

{Ravision y ajuste del registrador de parada en los pisos

Revisién y comprobacitn de funcionamiento.dé) Rescata Pérsonas
Revisidn y ajuste del sistema de frena

Revisién y ajuste de! éﬁﬁﬁﬁlmd'é'nﬁﬁiﬁh'hiﬁmaiéitd{ componentes
Revisidn y ajuste de patin retrActil para destrabe de puertas exteriores
Reiision y 3juste de cémadurss elactromecanicas de puartas axteriores
[Revisidn del estado de puertas exteriores

Révigion del /mecanismo manual de destrabe de puertas extoriores
Revision de aplomads y alineado de hojas de puenas

Revisidn y reemplazo por desgaste de patines de puerta

Revisién de posicionamienio de patines de puerta telaimante dentro de la canalela del
mbral

RaviSI6N v 5jdsté a6l operadsr d& pusta 4B cabing

Verificar y gjustar distancia entre puerias exteriores y de cabina

Revision dél panel de botdnéras do cabina

Revisidn de botoneras exterdores de piso

Revision indicadores de piso (Rochas, ofc.), v CANSIES reglamentanos en cabing / A
Nivelacidn de parada da cabing en pisos / /e

| {Engrase de poléas del imitador de velocidad [/
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ANEXO |
PLANILLA DE CONTROL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS
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Engrase de poleas de traccibn

Lubricacion de guias de cabina y contrapeso

'Revisidn guiadores de cabina

Revision guizderes de contrapeso

Revisisn ventiladores sala de maquinas

Revisidn ventiladores de cabina

Verificacién puesta a ligrra

!Reviaién inductores y placas _ l

Reposicion de fusibles

IRevision tntemuptor eléctrico del sistema de paracaldas

‘Revisidn inferruplores eléciricos de seguridad en pasadizo y cabina

e Bl B e e B I I N I T B

‘Revision instalacién eléctrica del pasadizo y-cabina

[Revision del sistema de parada ¢n emergencia en cabing '

Revisién del sistema de alamma de emergendia

Revision del sistema de luz de emergencia

Revislén iluminacién de cabina (control de doblé Greisto)

Consialar eslado de desgasle y lensitn de los cables de traccién y accionamiento y de
sus amarres

Mode o x| MM X IR D[]

pfenﬁcauﬁn del funcionamienio del imitedor de velocidad, iiave de corte trifésica Y,
olivas de corte del imitador de velocidad

Verificar el esiado de guias y impleza de guias de cabina y de conirapesa - A;uste de
iburloneria. machimbrado . banquito de guia. efc.

Veriﬁcadbn del sistema de paracalidas de cabina “y/o-contrapaso

‘Asenlamlenlo de cabina y contrapese y venficacion que los cables de traccidn patmen
en i3 polea de traccidn

,Conslatar el alargamiento de cables de traccidn 'y de paracaidas !

Neriﬁr.adbn de fundonamiento de I‘u'nites ﬁnales y su dis!anc.ia de accionamiento

> o |x] > || x| x

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................

NOTA: Esla planila deberd ser compleleda y rubricada por e) Profesional Matriculado y Habiitado designado por o

empresa consernvadora, toda vez que efechie la rulina de mantenimicnto que comesponda, ¢ l
Lo misma es mdmdual pot ascensor,

Cada casifla marcada con una X debera ser visada mediante un TILDE en caso de que el elememo ensayado presente un
eslado de conservacidn y !undmanuenlo satislactonio o con la pafatia "NO" en caso da que o’ esté &n buenas condicio-

nes,

Sa geberdn anotar todas aquelias pbsevacigneg adicionales que el Profesional Maln:u!ado coqsidere convenientes para

lograr un dptimo tuncionamienio de las instataciones en su conjunto.
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NOTA

CLAUSULAS PARTICULARES:

ARTICULO 14°.- RESPONSABILIDADES
1.- (Parrafo 7)

Donde dice: “lLa pdliza deberéd ser'presentada dentro de los dos
(2) dias de recibido la notificacién de la adjudicacién, y se
consignara como parte asequradé exclusivamente al Poder Judicial
de la Nacién -Direccién General de Administracién Financiera,
Sarmiento N° 877, Ciudad Autdénoma de Buenos BAires, bajo

apercibimiento de proceder a la rescisién del contrato.”

Debera decir: “La pédliza deberd ser presentada ante la
Habilitacién/Intendencia del lugar de prestacién del servicie,
dentro de los dos (2) dias de recibido la notificacidén de la
‘adjudicacién, ¥ se consignara como parte asegurada
exclusivamente al Poder Judicial de la Nacidén ~-Direccidén General
de Administracién Financiera-, Sarmiento N° 877, Ciudad Auténoma
de Buenos Aires, bajo apercibimientc de proceder a la rescisién

del contrato.”

2. (Parrafo 4)

Donde dice: “La pdliza deberd ser presentada dentro de los dos
(2) dias de recibido la notificacidén de la Orden de Compra, y se
consignard como parte aseguréda exclusivamente al Poder Judicial
de la Nacién -Direccién General de Administracién Financiera,
Sarmiento N° 877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, bajo

apercibimiento de proceder a la rescision del contrato.”

Deberia decir: “La pdliza deberia ser presentada ante ia
Habilitacién/Intendencia del lugar de prestacidén del servicio,
dentro de los dos (2) dias de recibide 1la notificacién de
adjudicacién, vy se' consignaré como parte asegurada

exclusivamente al Poder Judicial de la Nacidn -Direccién General




e L

L.

- de Administracién Financiera-, Sarmiento N° 877, Ciudad Auténoma

de Buenos Aires, bajc apercibimiento de proceder a la rescisioén

W‘del contrato.”

incorpérese el siguiente parrafo: "“El personal designado en los
términos del art. 133° del Reglamento de Confrataciones aprchado
por Res. C.M. N° 254/15, tendrad la responsabilidad de verificar si
la prestacién cumple, o no, las condiciones establecidas en el

pliege y, en su caso, las expresadas en el contrato.”

ANEXO A LAS CLAUSULAS PARTICULARES

FACTURACION Y PAGO:
Donde dice: “.Mitre N° 230 (ceste)..”

Deberd leerse: “.Mitre N° 330 {(este)..”

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PUNTO 4

Donde dice: "4.83- GUARDIA PERMANENTE {de corresponder)”
Debe decir: “4.8.3.- GUARDIA PERMANENTE (de corresponder)”

LA PRESENTE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

e e
EEARLATIENTO BE SERVIINS

R - SRS
AJRDIRENCION DE CONTRATACIJNES

f
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PREINSCRIPCION EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DEL PODER {UDICIAL DE LA NACION (SRPCM)

Nombre y Apellido o Razén Social:

CUIT:

Correo electronico:

Resolucion N° 362/2021 del Consejo de la Magistratura (Art 2° del Anexo |)

“Las personas humanas y juridicas (cooperativas, mutuales, uniones transitorias -UT-“ (...) entre otraos
(..} “que deseen contratar con el Consejo de lo Mogistratura del Poder Judicial de la Nacion por cualquier
procedirmiento -licitacion o concurso publico, subasta publica, licitacion o concurso privado, contratacion
directa por compulsa abreviada o- por adjudicacion simple, aprobacion de gastos - locaciones
adquisiciones de inmuebles,” (...} “y todo otro procedimiento receptado en fa Resolucidn CM n® 254/15-,
deberdn registrarse en el Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nocién (en adelante, SRPCM), cuyo drgano de aplicacion serd la Administracion
General del Consejo de la Magistratura de la Nacion.

Los proveedores interesados en contratar con este Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacion deberdn pre- inscribirse desde el formulario disponible en web www.pjn.gov.ar donde
completardn la informacion requerida en los formularios de pre-inscripcion. Dichos formularios obraran,
asimismo, como Anexo de los Pliegos de Bases y Condiciones. {...}"

Articulo 78° punto 11 del Reglamento De Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la2 Nacién “ARTICULO 78.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrdn contratar con el CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION {...)

11 - Las persongs humanas o0 juridicaos que no se encuentren inscriptas en el Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacidn (SRPCM)".

Declaracién Jurada: Declaro bajo juramento que la informacién consignada precedentemente
y la documentacion presentada revisten caracter de Declaracién Jurada. Asimismo, me
responsabilizo de su veracidad y me comprometo a facilitar su verificacion por parte del
Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacién (SRPCM), cuyo Organo de Aplicacidn es 1a Administracién General del Poder Judicial de
fa Nacion.

Fecha:

Firma:

Aclaracidn:

Condicidn {Titular/Apoderado/Representante Legal/Etc.):
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