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% CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

..+ ¢ PODER JUDICIAL DE LANACION

ADMINISTRACION GENERAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES

PUBLICACION EN SITIO WEB

Resolucién A.G. N° 1774/26 EXPEDIENTE N° 13-03743/26

LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA NACION COMUNICA EL LLAMADO A CONTRATACION
DESCENTRALIZADA N° 288/26, ENCUADRANDO DICHO PROCEDIMIENTO EN EL
ART. 199 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA NACION APROBADO POR RESOLUCION N° 254/15 Y
SUS MODIFICATORIAS Y LA RESOLUCION A.G. N° 77/18 Y SUS
MODIFICATORIAS.

OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento integral,
preventivo y correctivo de once (11) ascensores
electromecéanicos, instalados en los edificios sitos en Lavalle
N° 1220, Uruguay N° 714 y Talcahuano N° 490, C.A.B.A.,
dependientes de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a
partir del 1° de Julio de 2026 -o del dia inmediato habil
siguiente al perfeccionamiento del contrato, si éste fuera
posterior- y hasta el 30 de Septiembre de 2026, con opcidén de
este Poder Judicial de la Nacién de prorrogar los servicios -en
las mismas condiciones y precios- por un periodo de hasta dos
(2) meses, contados desde la finalizacién del contrato, con la
sola condicidén de notificar al co-contratante que hace uso del
ejercicio de dicha opcién, con anterioridad al vencimiento del

plazo contractual, de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA/ DESCARGA DE PLIEGO: Sitio Web: Sistema de Registro de

Proveedores del Consejo de la Magistratura (SRPCM) :

https://srpcm.pjn.gov.ar

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

Se recuerda que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la

Resolucién C.M. N° 362/2021, que establece la obligatoriedad de

la inscripcién en el registro de proveedores del Consejo de la




Magistratura del Poder Judicial de la Nacidén (SRPCM), deberan

ingresar al siguiente link https://srpcm.pjn.gov.ar/ o a los que

en un futuro los reemplacen.

Asimismo, se recuerda lo dispuesto en el Articulo N° 3° -PRE-
INSCRIPCION- in fine, del Anexo I -Instructivo-, de la citada
Resolucién: “Cuando el proveedor se encuentre pre-inscripto
podra adquirir pliego y presentar ofertas. No obstante, es
requisito obligatorio haber finalizado el tramite de Inscripcién
para ser preadjudicado o adjudicado, como asi también mantener
la informacidén y documentacién actualizada en dicho registro. En
cuyo caso, no sera necesario volver a anexar toda la
documentacién que fue presentada para ser incorporados en el
sistema, sino solo aquella que se pretenda actualizar’”.

Para el caso de que la inscripcién no haya sido finalizada por
motivos que no le puedan ser endilgados al proveedor, no se lo
podra excluir de la posibilidad de ser preadjudicado o

adjudicado.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Intendencia de la Camara Nacional

de Apelaciones en lo Civil, sita en Lavalle N° 1220, 12°piso

C.A.B.A., hasta el dia 18 de Junio de 2026, a las 10:30hs.

APERTURA, LUGAR y FECHA: Intendencia de la Céamara Nacional de

Apelaciones en 1lo Civil, sita en Lavalle N° 1220, 12°piso
C.A.B.A., el dia 18 de Junio, a las 10:30hs.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
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ANEXO |

PLANILLA DE COTIZACION PARA TRAMITES
DESCENTRALIZADOS

|

Procedimiento: Contratacion Descentralizada N °288/26 - Expte. N°13-03743/26.

Tribunal o dependencia judicial:

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSOR ELECTROMECANICO N° 1, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN LAVALLE N° 1220, C.A.B.A.,

DEPENDIENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE
2026 — O DEL DIA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTE
FUERA POSTERIOR - Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026-, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y

CONDICIONES. |
2 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR |
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato. $ $
1
Pesos.....cccovvnvinnen. PesSoS.....cccvvviiiiiiinnns
COSTO

SERVICIOS
CHFTRATACIONES




DESCRIPCION

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSCOR ELECTROMECANICO N° 2, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN LAVALLE N° 1220, C.AB.A,

DEPENDIENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE
2026 — O DEL DIiA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTE

FUERA POSTERIOR - Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026-, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

% COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato. $ $
2
PeS0S.....civvmvarsimusaniiis PesS0S.: i
COSTO
DESCRIPCION

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSCR ELECTROMECANICO N° 3, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN LAVALLE N° 1220, C.A.B.A,,
DEPENDIENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE
2026 — O DEL DiA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, S| ESTE
FUERA PCSTERIOR - Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026-, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICICNES.

2 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
De primer al tercer mes del contrato. $ $
3
POSOS :amas Y o] T T
COSTO
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CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSOR ELECTROMECANICO N° 4, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN LAVALLE N° 1220, C.AB.A,,
DEPENDIENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE
2026 — O DEL DIiA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTE
FUERA POSTERIOR - Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026-, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato. | $ $
4
PeS08S...cisosvevinaniivsiins PeS0S . .civssnivsimnansivines
COSTO

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSOR ELECTROMECANICO N° 5, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN LAVALLE N° 1220, C.A.B.A,,

DEPENDIENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE
2026 — O DEL DIA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, S| ESTE

FUERA POSTERIOR — Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026-, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

' COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato. | $ $
5
o1 o T R —— PeS0S:..ciciiivoncansns
COSTO

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSOR ELECTROMECANICO N° 1, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN URUGUAY N° 714, C.A.B.A,,

DEPENDIENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE
2026 — O DEL DIiA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTE

FUERA POSTERIOR - Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026-, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

< COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG.
DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato. $ $
6
PesS08..:iiaviianin Pesos.....coeveiviniinannnn.
COSTO

D wz\ TAMENTO DE SERVICIOS
INDIRACCIN DE CONTRATAGIONES




_DESCRIPCION

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSOR ELECTROMECANICO N° 2, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN URUGUAY N° 714, C.A.B.A.,

DEPENDIENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE
2026 - O DEL DIiA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTE

FUERA POSTERIOR - Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026-, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato. $ $
7
Pesos.....ccvvvvvinnnnennn. Pesos.....cccvvviiiiiininanns
COSTO
~ DESCRIPCION

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSOR ELECTROMECANICO N° 3, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN URUGUAY N° 714, C.A.B.A.,
DEPENDIENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE
2026 — O DEL DiA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTE
FUERA POSTERIOR - Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026-, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

2 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato. $ $
8
PeS08...couvsuvsmsnsiass PESOS.. . usismsmimnmess
COSTO
DESCRIPCION

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSOR ELECTROMECANICO N° 4, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN URUGUAY N° 714, C.AB.A,,
DEPENDIENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE
2026 — O DEL DIiA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTE
FUERA POSTERIOR - Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026-, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

' COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato. $ $
9
PesoS....ccevviiiinnnnnnn. PeSOS...cccvvviiiiiiiiinnes
COSTO
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CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSOR ELECTROMECANICO N° 1, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN TALCAHUANO N° 490,
C.A.B.A., DEPENDIENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, A PARTIR DEL 1° DE
JULIO DE 2026 — O DEL DiA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, S|
ESTE FUERA POSTERIOR - Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026-, DE ACUERDO AL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES.

' COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato. | $ $
10
PesoS....cciveiiiiiiias PesoS.....cvcviiiiiininnnnnn.
COSTO

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSOR ELECTROMECANICO N° 2, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN TALCAHUANO N° 490,
C.A.B.A., DEPENDIENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, A PARTIR DEL 1° DE
JULIO DE 2026 — O DEL DiA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, Si
ESTE FUERA POSTERIOR - Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026-, DE ACUERDO AL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES.

2 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato. | $ $
11
PeS0S..ivisussvinssusiiis PES0S.cuvvasinnansmiasssins
COSTO
COSTO TOTAL DE LA OFERTA ENINUMERQ ¥
LETRAS. ...t eecrennreeccsrenennseeessssasanes
FIRMA:
ACLARACION:
FECHA:

ORGANISMO SOLICITANTE: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL.

CONSULTA/ DESCARGA DE PLIEGO: Sitio Web: Sistema de Registro d¢’ Proveedores del
Consejo de la Magistratura (SRPCM): https://srpcm.pjn.qgov.ar.

SUE smm C N D( L0 \\.1 M ACIONES




VALOR DEL MODULO: PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-) ESTIPULADO POR RESOLUCION C.M.
N° 180/25

TODA CONSULTA RESPECTO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEBERA EFECTUARSE
CONFORME LO INDICADO EN LAS CLAUSULAS PARTICULARES DEL RESPECTIVO PLIEGO.

LA PRESENTE ADJUDICACION QUEDA SUPEDITADA A LA EXISTENCIA DE CREDITO
PRESUPUESTARIO SUFICIENTE.

PROCEDIMIENTO: ARTICULO N° 199 Y CCS. DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL P.J.N. APROBADO POR RES. N° 254/15 Y SUS
MCDIFICATORIAS.

TENIENDO DERECHO ESTE PODER JUDICIAL DE LA NACION A PRORROGAR EL SERVICIO —EN
LAS MISMAS CONDICIONES Y PRECIOS PACTADOS- DURANTE UN PLAZO DE HASTA DOS (2)
MESES, CONTADOS DESDE LA FINALIZACION DEL CONTRATO, CON LA SOLA CONDICION DE
NOTIFICAR AL CO-CONTRATANTE QUE HACE USO DEL EJERCICIO DE DICHA OPCION, CON
ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL.

LA PLANILLA DE COTIZACION FORMA PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

IMPORTANTE: LOS RENGLONES SERAN ADJUDICADOS POR GRUPO DE RENGLONES, DE LA
SIGUIENTE MANERA:

DE_ RENGLON 1 AL 5 A UN MISMO PROVEEDOR, DEL 6 AL 9 A UN MISMO PROVEEDOR, Y DEL 10
AL 11 A UN MISMO PROVEEDOR.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION TENDRA LA POTESTAD DE INTERPRETAR LOS
CONTRATOS, RESOLVER LAS DUDAS QUE OFREZCA SU CUMPLIMIENTO, MODIFICARLOS POR
RAZONES DE INTERES PUBLICO, DECRETAR SU CADUCIDAD, RESCISION O RESOLUCION Y
DETERMINAR LOS EFECTOS DE ESTAS (ART. 142 INC. 1 DEL REGLAMENTO DE
CONTRATACIONES).

PRZSENTACION DE OFERTAS: INTENDENCIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CIVIL, SITA EN LAVALLE N° 1220, 12°PISO C.A.B.A., HASTA EL DiA 18 DE JUNIO DE 2026, A LAS
10:30 HS.

APZRTURA, LUGAR y FECHA: INTENDENCIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CIVIL, SITA EN LAVALLE N° 1220, 12°PISO C.A.B.A., EL DiA 18 DE JUNIO DE 2026, A LAS 10:30 HS.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES
Se recuerda que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resoluciéon CM N° 362/2021,

qu2 establece la obligatoriedad de la inscripcion en el registro de proveedores del Consejo
de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM), deberan ingresar al siguiente
link https://srpcm.pjn.qgov.ar/ o a los que en un futuro los reemplacen.

Asimismo, se recuerda lo dispuesto en el Art. N° 3° -PRE-INSCRIPCION- in fine, del Anexo |

—Instructivo-, de la citada Resoluciéon: “Cuando el proveedor se encuentre pre-inscripto

podra adquirir
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pliego y presentar ofertas. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite
de Inscripcion para ser preadjudicado o adjudicado, como asi también mantener la
informacion y documentacion actualizada en dicho registro. En cuyo caso, no sera
necesario volver a anexar toda la documentacion que fue presentada para ser incorporados
en el sistema, sino solo aquella que se pretenda actualizar”.

Para el caso de que la inscripcion no haya sido finalizada por motivos que no le puedan ser
endilgados al proveedor, no se lo podra excluir de la posibilidad de ser preadjudicado o

adjudicado”.

~ANYA

’\4E .‘N/“ M. MGANA
FPARYAMENT[: U SERVICIO

£ CONTRATACIONES
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) ANEXO N° 29
Lo PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES =~ ]

CLAUSULAS PARTICULARES
CONTRATACIONES DESCENTRALIZADAS ART 199 RCCM

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
VERTICAL (VG. MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS).

. Presentacién de las ofertas

=

Lugar Indicado en ta Planilla de C&fiacién

Plazo Indicado en [a Planilla de Cotizaciéon

ARTICULO 1°.- OBJETO.

El objeto del presente procedimiento se encuentra detallado en e! Articulo 1° de las Especificaciones
Técnicas y en la Planilla de Cotizacién que forman parte Integral del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 2°.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El servicio de mantenimiento deflos equipos cuya contratacion constituye el objeto del presente
procedimiento debera ser prestado en el periodo indicado en la “Planifla de Cotizacién™ que forma parte
integrante del Pliego de Bases y Condiciones de ila contratacion —o del dia habit siguiente al
perfeccionamiento del contrato si éste fuera posterior

Los dias y horarios seran, previamente, convenidos con quien ejerza la supervision.

Dentro de! término contractual, el contratista debera contemplar, a los fines del cumplimiento en tiempo
de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse como consecuencia del funcionamiento
de las dependencias judiciales y tareas propias de la administracién de justicia.

El incumplimiento de los plazos “total” y/o “parciales y secuenciales” estipulados para la ejecucién de la
encomienda, dara lugar a las penalidades y/o multas que correspondieren, de acuerdo con lo previsto
en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas y demas normativa aplicable.

ARTICULO 3°.- VISITA AL EDIFICIO.

Es obligatoria la visita a/los edificio/s. Los oferentes deberan realizar un relevamiento de la instalacion a
fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual del/los equipos que constituyen el objeto del
servicio de mantenimiento a ser contratado.

La empresa contratista no podra alegar desconocimiento del estado del lugar en el que se deberan
desarrollar las prestaciones del servicio de que se trata.

Cabe destacar que la no realizacién de la visita indicada ocasionara la desestimaciéon de la oferta, en
tanto constituye una condicion de admisibilidad de la misma.

Los datos de contacto y plazo para realizar la visita se encuentran establecidos en el Anexo a las
Clausulas Particulares, la cual se debera realizar de Lunes a Viernes (salvo feriados y/o dias no
laborables), en el horario de 7:30 a 13:30. Sin perjuicio de ello, la hora de concrecion de la visita debera
ser previamente convenida con el funcionario indicado en el Anexo mencionado).

La persona que coordine la visita deberé extender una constancia escrita de dicha visita, sellada y
firmada, la que debera adjuntarse a la respectiva oferta..

ARTICULO 4°.- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA

Ante cuaquier duda, error u omision de indole técnica, elllos oferente/s podra/n realizar consulta/s, en
forma escrita, ante la Dependencia y en la direccion indicadas en el Anexo a las Clausulas

Particulares y en el plazo establecido en el mismo, mencionando el nimero de procedimiento de
referencia.

La dependencia antes mgncionada sera la encargada de evaluar y elaborar la/s respuestals que
corresponda/n; sin perjuicio de contar con la asistencia del Departamento de Instalaciones




Complementarias —Electromecanica- de la Direccién General de Infraestructura Judicial, en los casos en
que el tenor de la/s consulta/s por su complejidad técnica asi lo requiera, y la intervencion del referido
departamento sea expresamente solicitada por la Intendencia/Habilitacion del fuero.

La/sA respuesta/s que corresponda/n imprimir a la/s consulta/s efectuadas se formulara/n por escrito,
!nednante la emision de la/s respectiva/s “Circular/es Aclaratoria/s”, la/s cual/es pasara/n a formar parte
integrante del Pliego de Bases y Condiciones que rige el procedimiento.

El Departamentq de Servicios notificara la circular al solicitante y a todas aquellas firmas que hayan
descargado el pliego o hayan manifestado interés, en los términos de lo previsto en los articulos 72, 73
y 74 del Reglamento de Contrataciones.

ARTICULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE.
Las ofertas deberan contener:

1. Seran redactadas en idioma nacional. Deberan presentarse en original, foliadas en todas sus fojas de
manera correlativa. Los sobres de las propuestas se presentaran perfectamente cerrados e indicaran en
su cubierta la contratacion a que corresponden, el dia y hora de la fecha de apertura de ofertas y el
nombre o razén social del oferente.

2. Las propuestas deberan estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal
autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las propuestas deberan ser
debidamente salvadas por el oferente o su representante legal autorizado.

3. Las ofertas deberan contener
3.1 La constancia de constitucion de la garantia de la oferta, en el caso en que fuese exigible.
3.2 La constancia de visita al o los edificios.

3.3La documentacion que acredite que el oferente cuenta en su plantel con personal
matriculado y habilitado por el Consejo Profesional de Ingenieria Mecénica y Electricista
(COPYME), con asiento en la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, con el pago al dia del o
los aranceles correspondientes.

3.4 Permisoc de Conservador otorgado por la autoridad competente de! Gobierno de ia Ciudad
Auténoma de Buenos Aries, vigente a la fecha de apertura de las ofertas.

3.5 Para las procedimientos que involucren instalaciones de edificios ubicados fuera del radio de
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, la documentacién indicada en los puntos 3.3 y 3.4
sera requisito de admisibilidad de la oferta en los supuestos en que -en la respectiva
jurisdiccion- existan “consejos” u “entes colegiados” con competencias similares a las
ejercidas por el “COPYME"; asi como, que las normas locales exijan la obligatoriedad de
contar con habilitacion e inscripcion de “conservador”, con requisitos y en condiciones que
puedan resultar asimilables a las vigentes en el ambito de la ciudad capital..

3.6 En su caso, toda otra documentacion que fuera requerida en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

3.7 Constancia de Inscripcion o, en su defecto, preinscripcion al Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM)
https://srpcm.pin.gov.ar y/o los que en un futuro lo reemplacen — Anexo A -.

3.8 El proveedor debera encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases vy
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de
Inscripcién para ser preadjudicado y/o adjudicado, como asi también, mantener la
informacion y documentacion actualizada en dicho registro.

3.9El proveedor deberda encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases y
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de
Inscripcion para ser preadjudicado y/o adjudicado, como asi también, mantener la
informacién y documentacion actualizada en dicho registro.

En relacion a la empresa que resulte adjudicataria en el marco de la presente contratacion la vigencia
de los requisitos indicados en los puntos 3.3, 3.4y 3.5, si correspondiere- debera abarcar la totalidad del
plazo de ejecucion del contrato, situacidn que debera ser acreditada con la respectiva documentacion
respaldatoria, en las oportunidades que —en cada caso- proceda, dejandose establecido que el
incumplimiento de esa obligacion podra ser causal de rescision del contrato, por exclusiva culpa de la
firma contratista.
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_.\%ﬁi;\g;‘ﬁﬁTICULO 6°.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONOMICA.

\;\(’,\' %(‘J\"v"“ El oferente debera completar la “Planilla de cotizacion” que forma parte del respectivo pliego. La

g@ﬁ:‘@d cotizacion debera presentarse de acuerdo con 1o previsto en las especificaciones técnicas y
N2

completarse con cada uno de los datos solicitados. Luego de expresar en letras y en nimeros el monto
“total” de !a propuesta econdomica, el oferente discriminara el importe mensual del servicio que es objeto
de contratacién, expresado en letras y en numeros, valor que se tendra en cuenta a los fines de la
realizacion de los “pagos parciales”. Todo ello, sin perjuicio de la aplicacién de lo establecido en el
articulo N° 107 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nacién, si correspondiera.

La moneda de cotizacion es en MONEDA NACIONAL.

En el supuesto de que el procedimiento contemple en su objeto mas de un renglén, después de haber
cotizado por renglén, el oferente podra efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones
sobre la base de su adjudicacion integra, o por grupo de renglones. En ese caso, el oferente debera
completar su propuesta econdmica, con la desagregacion del “valor mensual’ del servicio en cuestion,
considerando el descuento propuesto. ’

ARTICULO 7°.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

A los efectos de la presente contratacion se consideraran inelegibles las propuestas presentadas por los
oferentes cuyos incumplimientos hayan dado lugar a las penalidades que se describen a continuacion,
en contratos celebrados con el Poder Judicial de la Nacién en los tres (3) afios inmediatos anteriores al
presente llamado:

1. La aplicacién de una (1) o mas rescisiones totales del contrato por culpa del contratista aplicada
con motivo de la ejecucion de los contratos.

2. La aplicaciéon de dos (2) o mas rescisiones parciales del contrato por culpa del contratista
aplicada con motivo de la ejecucion del contrato

3. La aplicacion de tres (3) o mas multas por el incumplimiento de las obligaciones durante la
ejecucion de los contratos.

La presente clausula podra ser obviada, por via de excepcién, cuando medien razones de conveniencia
para el Poder Judicial de la Nacién, debidamente fundadas.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
normas y clausulas que rigen el presente procedimiento de seleccién, por lo que no sera necesaria la
presentacion de los pliegos firmados junto con la oferta. La oferta debera cumplir con los requisitos
establecidos en los articulos 5° y 6° precedentes, y demas condiciones previstas en las Clausulas
Técnicas que forman parte integrante del presente contrato.

La oferta es por renglén entero, por o que no se admitiran propuestas por “parte” y/o por determinados
‘items” del renglén; ni tampoco “ofertas alternativas” que modifiquen o varien las condiciones y/o
exigencias establecidas en el pliego. i

ARTICULO 9°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Las ofertas deberan ser mantenidas por el término de sesenta (60) dias corridos a contar desde la
fecha de apertura de las propuestas. .

El mantenimiento de la oferta se renovara autométicamente por igual plazo, de conformidad con lo
establecido en el articulo N° 83 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias.

ARTICULO 10°.- GARANTIAS.
Los oferentes o los adjudicatarios deberan constituir las siguientes clases de garantias:

1.-.De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En el caso de
cotizar con descuentos, la garantia se calculara sobre el mayor monto propuesto.

2.- De cumplimiento del contrato: Los oferentes adjudicados, deberan presentar una garantia
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total def contrato:
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Las garantias, si fuesen menores a quince (15) médulos- podran constituirse en PAGARE o en
cualquiera de las formas previstas en el articulo N° 127 del Reglamento aprobado por la Resolucion
C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y deberan integrarse a entera satisfaccion del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacion. El valor del médulo se indica en la Planilla de Cotizacién.

3 Quedan exceptuados a la obligacion en la presentacién de garantias, aquéllos que se encuentren
incluidos en el articulo N° 129 de! Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias; y en particular:

a) En las adquisiciones de publicaciones periddicas,
b) Contrataciones que tengan por objeto 1a locacion de obra intelectual a titulo personal;

c) Cuando se cumpla la prestacion contractual dentro del plazo de integracion de la garantia de
cumplimiento de contrato. En estos casos, el plazo para la integracién se contara a partir de la
comunicacién fehaciente del rechazo. Los elementos asi rechazados quedaran en caucién y no
podran ser retirados, sin previamente integrar la garantia que corresponda. La excepcion no
procedera en caso de rechazo o cuando se trate de la prestacion de un bien o servicio que
segun el pliego de bases y condiciones particulares se prevea ia garantia del trabajo contratado;

Cuando el monto de la garantia no fuere superior a CINCO (5) médulos. El valor del médulo se
indica en la Planilla de Cotizacion.

d) En las Contrataciones Directas reguladas en el Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N°
254/15 y sus modificatorias cuando se efectien por el Tramite Simplificado;

e) En las Contrataciones Directas encuadradas en los articulos N° 30, 31, 32, 33, 34 y 35 dei
Reglamento aprobado por la Resolucion N° 254/15 y sus modificatorias.

f) Cuando el oferente sea una jurisdiccion o entidad perteneciente al Sector Piblico Nacional en
los términos del articuio N° 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones o un organismo
provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Las garantias deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION —
SARMIENTO N° 877, 6° PISO, C.A.B.A", sin vencimiento. En el caso de optar por una poliza de
caucidén, debera estar debidamente certificada por escribano publico.

Las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del Reglamento
aprobado por la Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

A los fines de constituir las garantias exigidas segun lo dispuesto en el articulo N° 127 del reglamento
de contrataciones, la péliza del seguro de caucion:

a) podra ser presentada con firma manuscrita o firmada digitaimente, en formato papel y en los
términos y condiciones de la Ley 25.506 y su reglamento;

b) debera estar emitida por una comparniia autorizada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion,
¢) sus clausulas no podran oponerse al Reglamento de Contrataciones;

d) deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION -
SARMIENTO N° 877, C.A.B.A.". SIN VENCIMIENTO; '

e) en el caso de las pdlizas en formato papel, éstas deberan estar debidamente certificadas por
escribano publico.

f) las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del
Reglamento aprobado por la Resolucién C.M. N° 254/15,

ARTICULO 11°.- EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS.

Previo a la evaluacion economica de las ofertas, se analizara la informacion aportada por los oferentes
a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones de cada renglén y las clausulas del presente
pliego con el propdsito de considerar la admisibilidad de las ofertas.

Seran desestimadas aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las causales detalladas en
el articulo N° 103 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

Cuando proceda, la dependencia intimara al oferente a subsanar los errores u omisiones (Articulo N°
104, Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias) dentro del término de cinco (5) dias habiles. La no
subsanacién dentro del plazo establecido podra acarrear la desestimacion de la oferta.
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&.\»-\: .o iDe las empresas consideradas admisibles y convenientes, la dependencia confeccionara el cuadro
\(;('\.{\;\%W comparativo de precios, se determinara el orden de mérito teniendo en cuenta el precio, la calidad y la

idoneidad del oferente.

Asimismo, se aplicara Ja Resolucion General N° 4164 £/2017, de la AFIP, actual ARCA -0 la que en un
futuro la reemplace, asi como también las leyes de Compra a MIPYME, en los casos que corresponda.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION.

Se adjudicara por renglon entero; o, por todos los renglones o un conjunto de ellos, salvo que en ia
Planilla de Cotizacion y/o en el Anexo a las Clausulas Particulares se estipule un modo especifico
de adjudicacion.

La adjudicacion sera notificada a todos los oferentes dentro de los tres (3) dias habiles a contarse desde
el dictado del acto respectivo por correo electrénico conforme lo previsto en los Arts. N°68, 199 y ccs.
del Reglamento aprobado por la Resoluciéon C.M. N°254/15 y sus modificatorias.

El Consejo tendra la potestad de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, decretar su caducidad, rescisién o resolucion
y determinar los efectos de éstas (articulo N° 142 inc 1 del regiamento de contrataciones).

ARTICULO 13°.- SUPERVISION DE LA PRESTACION.

Los datos de la persona encargada de la supervisién de la prestacion se indican en el Anexo a las
Clausulas Particulares, pudiendo ser reemplazados por elflos profesional/es técnico/s que —en su
momento- pueda/n ser designado/s en su reemplazo,, que verificara el cumplimiento por parte del
contratista en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas. En caso de ser necesario por la
complejidad de la situacion planteada, el supervisor podra requerir la colaboracion del personal asesor
en instalaciones electromecanicas de la Direccion General de Infraestructura Judicial.

Estara a cargo de la Supervision controlar “in situ” las tareas desarrolladas por la empresa contratista,
asi como, que las mismas se ajustan a las condiciones y exigencias establecidas en el pliego de bases
y condiciones que rige la contratacion.

Los dias y horarios durante los cuales podran realizarse las tareas seran coordinados con la
supervision, no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna, sin fa previa autorizacion de ia misma.

Las inspecciones y pruebas se realizaran en la forma y con la periodicidad establecida en los puntos de
las Especificaciones Técnicas. Al respecto, se deja expresamente establecido que la Supervision
Técnica de la encomienda, en representacion de este comitente, quedara facultada para inspeccionar
y/o requerir la realizacion de las pruebas y/o ensayos de las instalaciones, durante toda la vigencia del
plazo contractual, sin limitacion de ninguna especie, esto es, aun cuando su realizacién no se encuentre
expresamente estipulada en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los gastos necesarios para la
concrecion de todas las pruebas seran por cuenta del contratista, quien también facilitara todos los
instrumentos necesarios para verificar su resultado.

Ante la presencia de cualquier elemento que resultare defectuoso éste serd removido, reemplazado y

ensayado por el Contratista, sin cargo alguno, cuando el mantenimiento sea integral, preventivo y
correctivo.

En su caso, se efectuaran las inspecciones de los trabajos de acuerdo con la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

Asimismo, se deja establecido que —a los fines de! cumplimiento de las medidas de contralor a cargo de
la Supervision-, el personal técnico designado a tal efecto contara con la asistencia directa del
Departamento de Instalaciones Complementarias —Electromecanica- de la Direccion General de
Infraestructura Judicial, en las oportunidades que resulte —expresamente- requerido y justificadamente
necesario por la complejidad de 1a situacion planteada.

El personal designado en los términos del art. 133 del Reglamento de Contrataciones aprobado por
Res. CM 254/15 tendra la responsabilidad de verificar si la prestacién cumple o no las condiciones
establecidas en el pliego y, en caso, las expresadas en el contrato.

ARTICULO 14°.- RESPONSABILIDADES.

El Poder Judicial de la Nacion no se responsabiliza por el riesgo que puedan generar los servicios
prestados por el contratista, ni por ninguna reclamacion de terceros en virtud de éstos, siendo el
contratista en todos los casos el tinico responsable.




El contratista de los trabajos es el (inico responsable por pérdidas, averias, roturas o sustracciones que,
por cualquier circunstancia (imputables o no a su personal), se produzcan en las tareas contratadas en
- la zona de los trabajos, con los materiales acopiados y por la vigilancia que se requiera.

Asimismo, en el caso de la prestacion de servicios sera responsable:
1. Por el cumplimiento de fa Ley N° 24.557 y demas normativa vinculada.

Para el cumplimiento de la prestacion y ejecucién de las tareas debera darse estricto
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, el/los Convenios
Colectivos de Trabajo que resultan aplicables, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y
su Decreto Reglamentario de Higiene y Seguridad N° 911/96, asi como a todas las normas
reglamentarias vigentes vinculadas con la materia.

El cumplimiento de la normativa antes referida es condicion ineludible para el inicio de la ejecucion de
las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato, y su incumplimiento comprobado —en
cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir causal de rescision por culpa del contratista, en
los terminos previstos en el articulo N° 152 de! “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacidn” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias-.

A tal efecto, debera contar en su plantel con un profesional con titulo habilitante en Higiene y Seguridad
que inspeccionara, en forma mensual, las instalaciones y las condiciones de trabajo del personal de la
contratista que alli se desempefie. La contratista debera presentar constancia actualizada de la
matricula habilitante de dicho profesional ante el Supervisor de los trabajos.

La contratista debera ademas acreditar previo al inicio de las tareas los siguientes requerimientos:

. Contrato de afiliacion a Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), con certificacion de
firmas y personeria de quienes suscriban la misma y la Contratista.

. Némina de personal asegurado a la ART.

. Plan de Seguridad aprobado por la ART

. Constancia de inicio de obra ante la ART.

# Certificado de cumplimiento de aportes previsionales, correspondiente al Responsable de

Seguridad e Higiene, pago de matricula anual.

A los fines prescriptos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, la empresa contratista —y/o sus
eventuales subcontratistas- deberan acreditar por medio fehaciente (vg.: certificacién extendida por la
compaiiia aseguradora o copia autenticada del contrato de afiliacién y sus anexos) que el personal
empleado en la ejecucion de las tareas y/o servicios contratados se encuentra amparado en el Contrato
de Seguro Obligatorio celebrade con la “Aseguradora de Riesgos de Trabajo” de su eleccién.
Complementariamente, la empresa contratista debera comunicar a la “Supervision®, con caracter de
“Declaracion Jurada”, la némina det personal empleado en el cumplimiento de la encomienda (con
indicacion del nombre y apellido y tipo y nimero de documento de identidad); declaracion que debera
mantenerse actualizada teniendo en cuenta las altas y !as bajas que pudieran producirse durante el
transcurso de ejecucion del contrato.

Para el caso de contratistas o subcontratistas que revistan en la categoria de autdnomos, debera
otorgarse un seguro de accidentes personales que incluya, como minimo, la muerte, incapacidad total
permanente, incapacidad parcial permanente, riesgos in-itinere y serd por una suma minima por
persona asegurada, igual al monto indemnizatorio que la Ley de Riesgos de trabajo fija para muerte del
trabajador. La pdliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacion de!
Acta de adjudicacién en la Intendencia/Habilitacién del lugar donde se ejecutara el servicio, y se
consignara como parte asegurada, exclusivamente al Poder Judicial de la Nacion- Direccion General de
Administracion Financiera, Sarmiento N° 877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de proceder a la rescision de! contrato.

Dejase expresamente establecide que su vigencia debera extenderse hasta la extinciéon de la totalidad
de las obligaciones contractualmente asumidas. Deberd dejarse constancia, asimismo, que Ila
Aseguradora no ejercera acciones de repeticion contra el Poder Judicial de la Nacién, en su calidad de
comitente, que tengan como causa siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de
seguro.

Todas las polizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
certificadas por Escribano Publico. Asimismo, el Contratista debera acreditar el pago total de las
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supuesto que el Contratista —en su calidad de tomador del seguro- pacte con la compafiia aseguradora
un plan de pagos para la cancelacion de las primas, corresponderd que acredite la realizacion de los
respetivos pagos, con los recibos oficiales que otorgue el asegurador a medida que se produzcan los
respectivos vencimientos.

2. Por dafos a personal del Poder Judicial, terceros o bienes, como consecuencia de los trabajos
derivados del cumplimiento del contrato.

Asimismo, sera responsable de los dafios que pudieran ocasionarse a bienes de propiedad del Poder
Judicial de la Nacion o a terceros. A estos efectos extremara los recaudos para prevenir siniestros
capaces de producir lesiones a personas, tanto se trate de personal def Poder Judicial de la Nacién, de
terceras personas o a bienes muebles e inmuebles de aquel o de terceros.

Especificamente la firma adjudicataria de la encomienda debera constituir un seguro integrado por los
siguientes rubros: Responsabilidad Civil comprensivo de Dafios a terceros, Robo e incendio por un
monto de pesos equivalente, como minimo, al monto del contrato.

La poéliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacién del Acta de
adjudicacion en la Intendencia/Habilitacion del lugar donde se ejecutara el servicio, y se consignara
como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la Nacién — Direccidn General de
Administracién Financiera, Sarmiento 877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de
proceder a la rescision del contrato.

Su vigencia debera extenderse hasta la extincion de la totalidad de las obligaciones contractualmente
asumidas.

Debera dejarse constancia, asimismo, gue la Aseguradora -no ejercera acciones de repeticién contra el
Poder Judicial de la Nacién, en su calidad de comitente, que tengan como causa siniestros amparados
e indemnizables mediante este contrato de seguro.

Todas las pdlizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
certificadas por Escribano Publico.

3. Por el pago originado en el empleo de su personal:

Estaran a cargo del contratista todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal,
tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, riesgos
del trabajo y otras expensas que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos o
individuales vigentes o a convenirse en el futuro.

El cumplimiento de la normativa y los requisitos antes referidos es condicion ineludible para e! inicio de
la ejecucion de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato y su incumplimiento
comprobado —en cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir causal de rescision por culpa del
contratista, en los términos previstos en el articulo N° 152 del “Reglamento de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y
sus modificatorias-, previa intimacion fehaciente para que cese en su incumplimiento en el plazo de
CINCO (5) dias habiles computados desde la notificacion de la recepcion.

Se deja expresamente establecido que el Poder Judicial de la Nacion no tendra ningun tipo o forma de

relacion de dependencia con el personal que el oferente contrate para la prestacion del servicio objeto
de la contratacion.

De suscitarse huelgas, conflictos parciales, totales o cualquier otra situacion con el personal de la
empresa contratista, sera obligacion de ésta procurar una solucion en un plazo no mayor de 48 horas a
partir del momento en que la autoridad judicial labre un acta para documentar la situacién dada.

ARTICULO 15°.-CONFIDENCIALIDAD

La empresa que resulte contratada en el marco del presente procedimiento, asumira la obligacion de
mantener en reserva y no divulgar a terceros la informacion que —directa o indirectamente- llegue a su
conocimiento, con motivo de las tareas prestadas en el marco del contrato, ya sea, por e! acceso a la
instalacion -y sus componentes- y/o a la documental existente en diversas dependencias del organismo
comitente -vinculada con la instalacion intervenida-. La firma contratista sera la encargada de adoptar

los recaudos necesarios para el estricto cumplimiento de! deber de “confidencialidad” a que refiere la
presente clausula.

Con una anticipacion minima de cuarenta y ocho horas (48 hs.) de la fecha de efectiva iniciacion de las
prestacuones contempladas en la encomienda, el contratista debera proporcionar a la Supervisiéon un
listado con los datos de identidad del personal que empleara en la ejecucion de la encomienda, listado




que debera mantenerse actualizado durante toda la vigencia del contrato, informando cportunamente
sobre las bajas y altas que se vayan produciendo. '

El incumplimiento de las obligaciones y deberes —a que alude la presente clausula- podra ser causal de
rescision del contrato, por exclusiva culpa del contratista.

ARTICULO 16°.- RECEPCION.

La recepcion sera otorgada por el profesional encargado de ejecutar la Supervision Técnica del
servicio, en forma escrita, mediante 1a suscripcion de la respectiva acta, en la cual se dejara indicada la
fecha de celebracion del acto, y llevara plasmada la firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente
—en representacion del Comitente- y del representante de la firma contratista.

Teniendo en cuenta el tipo de prestacion -servicio de mantenimiento- no procedera el otorgamiento de
recepciones provisorias, sinc que directamente se otorgara la “recepcion definitiva”, en forma “mensual”,
la cual tendra caracter de “parcial” hasta el cumplimiento del plazo de ejecucion total del servicio,’
oportunidad en que operara el otorgamiento de la “Recepcién Total Definitiva” —que coincidira con el
ultimo mes de prestacion del servicio-, siempre y cuando no medien OBSERVACIONES al servicio
prestado, en cuyo caso se actuara en el modo establecido en el articulo-PRUEBAS FINALES- del
Pliego de Especificaciones Técnicas y/o el articulo 21° del presente pliego —~ACTA DE TRASPASO-,
segun corresponda. El plazo para el otorgamiento de las recepciones parciales definitivas sera de cinco
(5) dias habiles, computados a partir del primer dia habil del mes siguiente al del cumplimiento del
respectivo servicio de mantenimiento, y serd condicion necesaria para su otorgamiento que el servicio
haya sido cumplido en debida forma. A tal fin, la Supervision quedara —asimismo- facultada para
solicitar la asistencia del Departamento de Instalaciones Complementarias .-Electromecanica- de la
Direccion General de Infraestructura Judicial, en el caso de que se presenten dudas de interpretacion
técnica en relacion a la procedencia (o no) del otorgamiento de las conformidades a que refiere esta
clausula.

ARTICULO 17°.- FACTURACION Y PAGO.

A solicitud del contratista, se aceptaran pagos parciales con la periodicidad establecida para el
otorgamiento de las recepciones definitivas, segln lo establecido en el articulo anterior. A tal efecto, se
tendra en cuenta el "valor mensual” que el adjudicatario haya indicado en su propuesta econémica, en
concepto del servicio de mantenimiento contratado, de conformidad con lo establecido en el articulo 6°
del presente pliego.

La/s factura/s deberan ser presentadas por el Contratista conforme lo indicado en el Anexo a las
Clausulas Particulares. Su aceptacion quedara condicionada a que el documento cumpla con las
normas vigentes en la materia y adjunte las recepciones definitivas parciales, establecidas en el articulo
precedente y los informes y/o documentacion que, en su caso, establezcan las Especificaciones
Técnicas.

El plazo para el pago sera de hasta treinta (30) dias corridos, computados a partir del dia siguiente de la
fecha de presentacion de la/s factura/s en debida forma. La adjuncién de la constancia que acredite el
otorgamiento de la “Recepcion Definitiva” sera requisito necesario para la realizacién del pago.

El término fijado para la realizacion del pago se interrumpira si existieran observaciones u omisiones en
la documentacion a presentar por parte del contratista.

ARTICULO 18°.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

La falta de cumplimiento en la realizacion de cualquiera de las tareas previstas en la falta de
cumplimiento en la realizacion de cualquiera de las tareas previstas en la documentacién licitaria, la
deficiencia en la ejecucién de trabajos especificados o la provocacion de darios o roturas por parte de la
Contratista, facultaran a la Supervision a realizar los reclamos pertinentes y eventualmente aplicar las
penalidades que correspondan de acuerdo a lo detallado a continuacion.

Todas las observaciones que la Supervision formule en relacion a la prestacion del servicio y/o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la documentacion de licitacion, deben ser
subsanadas en el plazo establecido por la Supervision en forma adecuada y ser tenidas en
consideracion a efectos de que no se reiteren. Estas observaciones se constituirdn en reclamos que
deberan ser formulados por escrito en el Libro de Novedades que a tal efecto se habilitard. También
tendran valor los correos electronicos oficiales enviados por la Supervision y las respuestas por parte de
la Contratista. Para ello, y en todo caso, dichos correos deben figurar en copia en el mencionado Libro
de Novedades.
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ANEXO N° 29

Cuando el adjudicatario no cumpla o exista una variacién en lo ofrecido respecto de la calidad y
cantidad de los insumos, elementos de trabajo, mano de obra, etc.; se dejara asentado en el Libro de
Novedades, asimismo, Supervisién no firmara la conformidad hasta tanto se cumpla con el servicio en
las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

La acumulacion de 3 (tres) reclamos por incumplimientos y deficiencias motiva ademas la aplicacion de
multas econdmicas, consistentes en distintos descuentos acumulativos en las facturaciones mensuales.
La contabilizacion de los reclamos no prescribe al finalizar el mes en el cual fueron realizadas, sino que
los mismos tienen un caracter acumulativo. Se aplicaran de acuerdo al siguiente criterio:

Primera multa (3 reclamos totales acumulados): 10% de la facturacion mensual.
Segunda multa (4 reclamos totales acumulados): 15% de la facturacion mensual.
Tercera multa (5 rectamos totales acumulados): 20% de la facturacién mensuai.
Cuarta muita (6 reclamos totales acumulados): 25% de la facturacion mensual.
Quinta Multa (7 reclamos totales acumulados): facultativa para rescision del contrato.

Por otro lado, en caso de deficiencias en la mano de obra, complementariamente a lo anterior, la
Supervision podra solicitar al Contratista el cambio de!l personal que hubiere sido afectado al
cumplimiento de! servicio o adecuacion, debiendo éste sustituirlo por personal apto en un plazo maximo
de 10 (diez) habiles, sin que esto lo exima de su obligacién de cumplir en tiempo y forma con el servicio
o trabajos contratados. Pasado el plazo indicado, en caso de incumplimiento en el reemplazo de
personal, se aplicara una multa del 5% de la facturacion mensual por cada trabajador no reemplazado.

Queda prohibida la subcontratacion o cesién de la posicién contractual, salvo que fuese autorizada
conforme lo dispuesto en el Articulo N° 147 del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacion” aprobado por la Resolucion C.M. N° 245/15. En caso de
detectarse subcontratacion o cesion de la posicidn contractual no autorizadas, fundando
adecuadamente en cada caso, el Consejo de la magistratura del Poder Judicial de la Nacion podra
rescindir unilateralmente el contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento.

ARTICULO 19°.- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES.

Por el s6lo hecho de presentarse a este procedimiento de contratacion el contratista declara que conoce
y dara estricto cumplimiento a las normativas nacionales, provinciales y municipales vigentes que
regulen la materia, como asimismo los correspondientes a Servicios Publicos nacionales, provinciales o
privados, se encuentren o no referidos en el pliego y a todo otro reglamento técnico que sea de
aplicacion.

ARTICULO 20°.- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION - DEVOLUCION DE LA GARANTIA
DE CONTRATO Y DEMAS EFECTOS.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las tareas involucradas en el objeto de la presente contratacion —
servicio de mantenimiento-, se deja expresamente establecido que una vez otorgada la Recepcién
“Total" Definitiva y/o suscripta el "Acta de Traspaso”, en las condiciones que corresponda al caso, el
contratista no estara obligado a extender garantia por el servicio prestado. Consecuentemente, una vez
celebrados los actos antes referidos el contratista quedara habilitado para solicitar ia devolucion de las
garantias constituidas para afianzar el cumplimiento del contrato, a menos que subsistan la formulacién
de cargos en su contra por tareas incumplidas y/o ejecutadas en forma defectuosa —durante la vigencia
de! contrato-, y/o por la aplicaciéon de penalidades concatenadas al mismo, en cuyo caso la devolucion -

@otal o parcial- se practicara ~de corresponder-, una vez finalizadas las tramitaciones administrativas
inherentes a esa situacion.

ARTICULO 21°.- ACTA DE TRASPASO.

En el supuesto de que -al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones inherentes al
presente contrato- el organismo tuviera perfeccionada la contratacién de un servicio de mantenimiento
para la instalacion de ascensores de que se trata, con la intervencién del funcionario a cargo de la
Supervisiéon Técnica del servicio, y los representantes legales de la firma prestataria del presente
contrato —en adelante la empresa saliente- y la empresa adjudicataria del nuevo servicio de
mantenimiento —en adelfante fa empresa entranfe- se celebrara un “Acta de Traspaso®, a los fines de
relevar y dejar constancia de las condiciones que —a ese momento- presenta la instalacién, con la




expresa indicacion de las OBSERVACIONES que pudieren merecer el estado de los ascensores, si
efectivamente las hubiere.

De consignarse observaciones en el Acta de Traspaso, la supervision no otorgara la recepcién “total”
definitiva del Gltimo mes de la prestacién, en el modo previsto en el ariculo 16° de las presentes
clausulas particulares.

Asimismo, y con la previa autorizacion y aprobacion de la autoridad competente, los trabajos de
reparacion que pudieren requerir los ascensores, por las fallas o defectos constatados en el Acta de
Traspaso, podrén ser encomendados a la “empresa entrante” previa aceptacion del precio cotizado y de
lo que corresponda acordar en torno al plazo de ejecucion de los mismos. Todo ello, sin perjuicio de la
formulacion del cargo que pudiere corresponder por los trabajos de reparacion en cuestion a fa
‘empresa saliente”, en el caso que asi proceda. El otorgamiento de la “conformidad definitiva” -por parte
de la Supervisién Técnica-, con la consignacion en el respectivo remito de la fecha en que la misma es
otorgada, situacion que se certificara con la firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente, sera
requisito necesario e ineludible para fa liquidacién y pago del monto correspondiente a la ‘empresa
entrante”. .

En el caso de que la “empresa entrante” no ejecutara —a plena satisfaccion- los trabajos de reparacién
encomendados por este comitente, y a consecuencia de ello los ascensores quedaran fuera de servicio,
se procedera a practicar el deductivo que corresponda por la falta de prestacion del servicio de
mantenimiento, amén de la aplicacion de las penalidades y sanciones que pudieren corresponder, de
acuerdo a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones de la contratacion.

ARTICULO 22°.- REGIMEN LEGAL APLICABLE.

Las cuestiones no expresamente tratadas en las clausulas particulares que anteceden, se regiran por
las disposiciones contenidas en el “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nacion” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

La resolucién aprobatoria antes citada, conjuntamente con los anexos que la integran —relativos al
reglamento referido y el Pliego Unico de Bases y Condiciones aprobados por el mismo acto-, pueden
ser visualizados, descargados e impresos desde el sitio web del Poder Judicial de la Nacion;
wWww.pjn.gov.ar
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ANEXO A LAS CLAUSULAS PARTICULARES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE
TRANSPORTE VERTICAL (VG.: MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS
ELEVADORAS)

ORGANISMO: - Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

DEPENDENCIAS - Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Juzgados.

DIRECCION: Lavalle N°1220, Uruguay N°714 y Talcahuano N°490

ARTICULO 2°.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucién sera el indicado en la respectiva planilla de cotizacion, y se
computara a partir del dia inmediato habil siguiente a la fecha de notificacién de la Orden
de Compra o del perfeccionamiento del contrato segun corresponda.

* Lavalle N°1220, (5) cinco ascensores electromecanicos
« Uruguay N°714, (4) cuatro ascensores electromecanicos
e Talcahuano N°490, (2) dos ascensores electromecanicos

ARTICULO 3°.- VISITA A LOS EDIFICIOS. (OBLIGATORIA)

La visita se realizara:

a) En el plazo de hasta el Gltimo dia habil anterior a la apertura de las ofertas.

b) La direccién de los edificios a visitar es:

Lavalle N°1220, Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Uruguay N°714, Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Talcahuano N°490, Ciudad Autonoma de Buenos Aires

c) La visita debera coordinarse con:

- Arg. De Rosa, Marcelo Rafael.
- Dias y horarios: lunes a viernes, en el horario de 07:30 a 13:30 hs.
- Teléfono: 4379-1955 7 1368/9 / 1262/ 1257

- Correo electrénico: marcelo.d-rosa@pijn.gov.ar
- Correo electronico: cneivil.intendencia@pjn.qov.ar

ARTICULO 4°.- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA.
Los datos para realizar consultas al pliego que rige la contrataciéon son:

a) Lugar de presentacion de las consuitas por escrito:
- Intendencia de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
- Direccién: Lavalle N°1220, CABA. Arg: JUA MP|

. . . . DIREC,
- Dias y horarios: lunes a viernes, en el horario de 07:3%‘5&@?&6 Eﬁ%,gfz

-
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- Correo electrénico: encivil.intendencia@pin.gov.ar

Esta dependencia podra requerir asistencia técnica del Departamento;de instalaciones
Complementarias — Ascensores — de la Direccion General de Infraestructura Judicial,
con asiento en Av. Roque Saenz Pena N° 1190, 5° piso, oficina 51, de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, de lunes a viernes (salvo feriados y/o dias no laborales)

en el horario de 07:00 a 13:00 hs.- numero de teléfono de contacto
int. 1385, o al correo electrénico dij.ascensores@pjn.gov.ar

(011) 4379-1385

b) Plazo para realizar las consultas: de hasta 3 dias habiles anteriores a la apertura

de las ofertas.
ARTICULO 5°.- CONDIC!ONES GENERALES DE LA OFERTA.

Las ofertas deberan contener la documentacion exigida en el Art. 5°
Clausulas Particulares.

, inciso 3 de las

Nota: Se debera presentar conjuntamente con la oferta, la planilla de cotizacién de
precios unitarios incluida en las Especificaciones Técnicas, de las adecuaciones y servicio

de mantenimiento (Apéndice !il). Esta planilla serd complementaria
Cotizacién definida como Anexo |. Los dos documentos deberan ser,
siendo sustituto uno del otro.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION.
Se adjudicara el servicio de acuerdo a la siguiente estructura:
Lavalle N°1220, (5) cinco ascensores electromecanicos

Uruguay N°714, (4) cuatro ascensores electromecanicos
Talcahuano N°490, (2) dos ascensores electromecanicos

de la Planilla de
presentados, no

NOTA: La adjudicacion podra realizarse por cada edificio de forma independiente
a un mismo o distintos proveedores, o bien de manera conjunta respecto del total

de los edificios a un unico proveedor, segun resulte de ]

as condiciones

econdmicas ofertadas y del criterio de selecciéon que maximice Ia eficiencia de la

contratacion.
ARTICULO 13°.- SUPERVISION DE LA PRESTACION.
La supervision de la prestacién estara a cargo de:

- Arq. Javier Enrique Nufiez.

- Dias y horarios: lunes a viernes, en el horario de 07:30 a 13:30 hs.
- Teléfono: 4379-1955 7 1368/9 / 1262/ 1257

- Correo electronico: enrique.nufiez@pjn.gov.ar

- Correo electrénico: cncivil.intendencia@pijn.qov.ar

ARTICULO 17°.- FACTURACION Y PAGO.

Las facturas se presentaran de lunes a viernes en Sarmiento N° 877 (mesa de entradas),
CABA, en el horario de 07:30 a 13:30hs.; debiendo adjuntarse a e!lasila conformidad de

las recepciones provisorias y definitivas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRABAJOS DE REPARACION Y/O ADECUACION, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE VERTICAL (VG.:
- MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS)

ORGANISMO: - Camara Nacional de Apelaciones en to Civil.

DEPENDENCIAS: - Céamara Nacional de Apefaciones en lo Civil y Juzgados.

g! DIRECCION: Lavalle N°1220, Uruguay N°714 y Talcahuano N°430

1. OBJETO
E! objeto de la presente contratacidn se detallara en base al siguiente listado:

Mantenimiento integral preventivo y correctivo de los ascensores electromecanicos
perteneciente a los edificios: ’

« Lavalie N°1220, (5} cinco ascensores electromecanicos
* Uruguay N°714, (4) cuatro ascensores electromecanicos
o Talcahuano N°490, {2} dos ascensores electromecanicos

2. COTIZACION

La cotizacidn debera presentarse en estricta sujecion a lo estipulado en el apartado 1
(Objeto) y a las presentes especificacionss técnicas. Dicha propuesta deberd consignar
de forma desglosada, por edificio y por ascensor, tanto el valor unitario como el valor total
de cada concepto, detallando la totatidad de fos rubros que componen la oferta econémica

3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

Edificio Lavalle N°1220: Cinco (5) ascensores electromecanicos Control de

maniobras FFVV, cuatro (4) puertas automaticas en cabina y piso y uno (1) puerta
manual en cabina y piso.

Edificio Uruguay N°714: Cuatro (4) ascensores electromecanico control de§
maniobras FFVV, cuatro (4) puertas automaticas en cabina y piso del lado del hall |

central y puertas tablillas en piso en los ascensores N°1 y N°2 para el segundo,
acceso. f

Ediﬁcio Talcahuano N°490: Dos (2) ascensores electromecanicos contral
~» maniobras FFVV, puertas automaticas en cabina y piso
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NORMATIVA DE APLICACION

La Contratista debera dar cumplimiento a la normativa de Figiene y Seguridad en

el Trabajo - Ley N°19.587 y su reglamentacién; v a la Ley N° 24.314 de accesibilidad
de personas con movilidad reducida,

Asimismo, debera cumplimentar con Ia normativa local de edificaciéon en lo atinente
a la conservacion de ascensores y montacargas, guarda mecanizada de vehiculos
y rampas moviles; registracion y/o permisos de ccnservadores, control,
mantenimiento, revision y asistencia técnicz {en similares términos que los
establecidos en la Resolucion N° 430 - AGC - 2019 y su Anexo.

A su vez, las normas locales que se refieran a {os requisitos para la cabina de
ascensores, iluminacion de cabinas con LED's o sistemas similares de iluminacion
y deberan contar con sistemas de apagado automatico de luz de cabina; reemplazo
de puertas tijera (en similares términos que lo dispuesto per las leyes de la CABA
N°® 171/98, 1749/06 y leyes N° 4513/13), comc asi también cualquier otra norma
actualmente vigente en la misma materia.

Para ascensores nuevos o existentes se debera cumplir con las normas IRAM N°
3681-7, IRAM N° 3691-10, IRAM N° 3681-1-19, IRAM N° 12558 - IRAM N° 3683.

Norma IRAM N° 4047 establece los requisitos de seguridad para el disefo,
fabricacion, instalacion y mantenimiento de ascensores electromecanicos. Su
cumplimiento es obligatorio segin lo dispuesto por @ Ley N° 24314 de
Accesibilidad y su modificatoria Ley N° 27.275, asi como por regulaciones
municipales y nacionales.

La empresa tendra la obligacion de notificar cualquier incumplimiento de la
normativa aplicable en la instalacion de transporte vertical que tenga a su
cargo para mantenimiento. Dicha comunicacion debera realizarse de manera
inmediata y por escrito a la Supervisién del mantenimiento y a la Direccion
General de Infraestructura Judicial, Departamento de Instalaciones
Complementarias, Instalacion de Ascensores; especificando la naturaleza de

la infraccién, sus posibles consecuencias y las medidas correctivas
recomendadas.

5.- MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
ASCENSORES ELECTROMECANICOS

5.1.- ESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Sin perjuicio de las rutinas de mantenimientc especificadas y requeridas por las

Ordenanzas Municipales, el Conservador detera cumpli- adicionalmente con las
tareas detalladas a continuacion.

Debera prestar un servicio de mantenimiento inzegral, preventivo y correctivo para
todos los elementos que constituyen fa instalacién de transporte vertical, realizando
la continua puesta a punto del ascensor, sustiiuyendo todo elemento mecanico,
eléctrico y/o electronico componente del mismo que presenten fallas en su
funcionamiento o no funcione, sin que elic ocasione gastc adicional alguno,

pudiendo repararlo o reemplazarlo, asegurando el permanente y seguro
funcionamiento del ascensor.

En el caso de que Ia falla se presente en alguno de los componentes listados a
continuacion, No se admitiran reacondicionamientos o reparaciones, solo se
admitira su reemplazo por uno nuevo -sin uso-, dz idénticas caracteristicas técnicas
o de superior calidad a los previamente instalados:

- Contactores, relés.
- Cerraduras de puerta.
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- Interruptores de limite.

- Botoneras.

- Bobinas de freno.

- Rodamientos.

- Barreras multi haz.

- Fusibles.

- Interruptores termo magnéticos.

- Material de friccién de las zapatas de freno.

§.2.- REPUESTOS E INSUMOS

‘ El Conservador realizara la provisidn y colocacion de todos los repuestos
necesarios para realizar los trabajos especificados, que deberan sar totaimente
nuevos y de disefio original. Si existiese la imposibilidad debidamente justificada de
acceder a la provision de repuestos originales, previa autorizacién de autoridad
competente (Instalaciones Complementarias-Division de Ascensores de la
Direccion General de Infraestructura Judicial) se suministrard repuestos
alternativos.

Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparaciones deberan
cumplir con las normas IRAM (0 en su defecto las normas HD, IEC, 1SO y/o NM) de
forma tal que cualquier empresa idénea pueda ser capaz de realizar las tareas de
mantenimiento en futuras contrataciones.

El tipo y calidad de dichos repuestos debera ser constatado por el personal que
supervise los trabajos. Sin esta constatacion y conformidad, no se permitira la
colocacion del referido elemento.

De ia referida constatacién y conformidad se debera dejar constancia escrita, en el
Libro de Novedades e Informe Mensual, mencionado en estas Especificaciones
Técnicas y la planilla correspondiente.

. Si surgieran problemas de indole técnica que no pudieran ser resueitos con el
personal que Supervisa los Trabajos, el personal técnico del Departamento de
instalaciones Complementarias- Instalacién de Ascensores- de la Direccion
General de Infraestructura Judicial prestara colaboracion.

Asimismo, se establece que soélo podran efectuarse reformas en las instalaciones
cuando éstas no introduzcan modificaciones incompatibles con el funcionamiento
de los ascensores, requiriéndose adicionalmente la correspondiente autorizacién
del personal que Supervisa los Trabajos del edificio.

Sera obligacion det Conservador, la provision sin cargo de todos los elementos que
sean necesarios para cumplir con los trabajos de limpieza de Ias inmediaciones de
cada maquina de traccién o toda otra maquinaria que se encuentre en esta sala de
maquinas, como asi en general el piso, paredes y ventanas, estando totaimente
prohibida la presencia de aceite o grasa en el suelo 0 sobre las méquinas en forma
incorrecta, procuranda que no haya pérdidas de aceites o lubricantes.

5.3.- LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO

El Conservador procedera a la limpieza de las zonas de trabajo, coordinando corn
el personal designado para ta supervision de los trabajos, el retiro de todos alquegl1 K4
materiales o elementos ajenos al destino dei citado local y manteqdré”!as,zoaa" ‘-‘ . e
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trabajo y sus elementos en perfectas condiciones de higiene durante la prestacion
del servicio de limpieza y desinfeccion,

5.4.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

E! mantenimiento preventivo consistira en el examen periodico del estado de la
instalaciéon, donde el personal de la empresa conservadora que supervisa los
trabajos realizados, informara en el libro de novedades ubicado en la porteria del
edificio y por cada una de las visitas mensuales, el estado de funcionamiento en
que se encuentra el ascensor y las tareas de control y ajustes realizadas durante el
mes. Asimismo, seran indicados los trabajos imprescincibies a realizar, a corto y
mediano plazo, para asegurar su 6ptimo funcionamiento, complementandclo con la
Planilla de Control de Mantenimiento del Ascensor (Apéndice | de ias presentes
especificaciones). Esta planilla serd debidamente completada y rubricada por el
matriculado responsable de las instalaciones.

Asimismo, previa consulta y autorizacion del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, procederd a realizar las

. reparaciones o reemplazos de elementos que sean necesarios. De todas formas,

quién ejerza la Supervision podra solicitar a la empresa las reparaciones que sean
necesarias para el normal funcionamiento de las instalaciones sin que ello signifique
un costo adicional. En caso de surgir 1a necesidad de detener el ascensor para
efectuar reparaciones, siempre que éste pueda seguir funcionando, se lo hara fuera
del horario de atencion al publico, debiendo aprovechar de ser necesario los dias
sabados, domingos y feriados.

5.5.- TAREAS A CUMPLIR POR EL CONSERVADOR

Luce a continuacion, listados de tareas y componentes tendientes a controlarlas
instalaciones haciendo hincapié en la seguridad y estaco de conservacion general,
ademas de observar la armonia y estética teniendo esgpecial cuidado en el orden,
ubicacion de componentes y piezas de acuerdo a las reglas del arte;

5.5.1.- SALA DE MAQUINAS

. Mantener limpia la sala de maquinas y sus elementos, libre de objetos

extranos.

. Verificar el funcionamiento de los dispositivos de ventilacion forzada,

termostatos de la sala de maquina.

. Gabinete de control de maniobras, Se debera verificar la puesta a tierra,

estado de funcionamiento de los contactores; de los contactos auxiliares:
relés; la firmeza de los fusibles de los tableros; y todos los elementos
constitutivos de la instalacion, ajustandolos o reemplazandolos. Limpieza
de polvo o tierra depositada en las superficies, tapas de cable canales
cplocadas, ajustar borneras de conexiones, varificar la inexistencia de
circuitos anulados o puenteados.

. Constatar la existencia de la conexion de la puesta a tierra de proteccion

en las partes metalicas de la instalacién, no sometidas a tensién eléctrica.

. Activar y verificar funcionamiento del rescata personas.
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j3 TAREAS EN ASCENSOR ELECTROMECANICO

6. Verificar la correcta apertura de las zapatas de freno, el desgaste de los
i elementos de friccion, verificar la correcta compresién de los resortes, que
| en caso de corte de energia en viaje no deslice.
7. Verificar perdidas de aceite en maquina o bujes de motor, ruidos por
deterioro.
8. Verificar correcta lubricacién de bujes por medioc de cadena o aros
lubricadores.
9. Constatar el estado de desgaste de los cables de traccién.
10.Verificar el estado de desgaste de la polea de traccién, verificar mediante
marca con tiza si patinan los cables.
11.Verificacion de estado del cabezal de limitador de velocidad, correcta
fijacion y posicionamiento de las olivas de corte de llave trifasica, de |

‘ corresponder. j

5.5.2.- PASADIZO

12. Comprobar que no haya golpes o vibraciones en el recorrido de la cabina.

13. Comprobar la correcta parada y nivelacién de la cabina del ascensor.

14.Tensién de los cables de acero de traccion, o de reenvio, del correcto
posicionamiento de los 3 grilletes de fijacion de los cables en los amarres,
verificar los resortes de los tensores, ajuste de contratuercas y la presencia
de las chavetas de proteccion de tuercas.

15.Verificar el desgaste de guiadores, colisas/rodamientos, ruedas,
reemplazar de ser necesario.

16. Verificar el estiramiento de los cables de acero de traccion, acortar de ser
necesario. :

17.Estado de resorte/amortiguadores del hueco.

18. Funcionamiento de control manual sobre techo Botonera de maniobras),
tomas corrientes reglamentarios, artefacto de iluminacion (de existir), que

’ todos los componentes funcionan.

18.lluminacion de hueco (de existir) reemplazar ldamparas quemadas o
elementos deteriorados (artefactos de iluminacion, cafierias, cajas de
paso).

20.Limpieza de pozos y cabinas techos, umbrales, dinteles y sobre recorridos,

21.Lubricacién de guias y poleas.

22 Limpieza de guias y travesanos de soporte, cada 6 meses.

23.Comprobar estado y funcionamiento de limites de extremos, botén golpe
de pufio y el interruptor de cable fiojo de la polea tensora del limitador.

24 Efectuar ia correcta lubricacion de todos los mecanismos expuestos a
rotacion, deslizamiento y/o articulaciones, componentes de la instalacion.

25 Verificacién de estado de contacto de clavada, de contacto cables flojos.

. miaevaa

5.5.3.- CABINA REVISAR/REPARAR

26. Verificar el funcionamiento del botén de parar.

27 Verificar el funcionamiento de! boton de alarma.

28. Verificar el funcionamiento del intercomunicador.

29 Verificar el funcionamiento de la barrera multi-az.

30. Verificar el funcionamiento de extractor de cabina.

31. Verificar el funcionamiento los botones y el registro luminoso.
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32 Verificar la correcta fijacion de la botonera y presencia de la totalidad de
tornillos de fijacion.

33. Verificar el correcto funcionamiento y traba de tapa guantera de eje vertical
o deslizable.

34 Verificar el funcionamiento de las luminarias de cabina, del doble circuito
de luz y la luz y alarma de emergencia por corte de suministro eléctrico.
35. Verificar los acrilicos de cielo raso, de corresponder, su estado y en caso

de ser necesario su reemplazo.

§.5.4.- RELLANO

36. Verificar el funcionamiento de las botonerzas de piso su funcionamiento, que
su fijacion sea firme, que no le faiten tomillos.

37. Verificar funcionamiento del registro lumincso de llamada efectuada en las
botoneras.

38. Verificar el correcto funcionamiento de display de piso.

5.5.5.- PUERTAS AUTOMATICAS

39. Verificar el correcto y libre desplazamiento de las ruedas colgadores de
carro y ajuste de excéntricos.

40.Verificar o ajustar aplomado de hojas de puertas.

41 Verificar o ajustar alineado de puertas. ~

42 Verificar que los patines de puerta se encuentren ajustados, se desplacen
completamente dentro de la canaleta del umbral, que no haya faltantes,

~ reemplazar los que ocasionen ruido.

43, Verificar los mecanismos de destrabe manual de emergencia, que el
sistema retornen solos en forma correcta

44 Verificar el funcionamiento de las puertas de piso, de cabinas, seguridades
mecanicas, ajustandoios o reemplazandolos.

5.5.6.- PUERTAS MANUALES

45, Se verificara el funcionamiento de las puertas de piso y de cabinas, el perno
trasero de fijacion, el correcto funcionamiento de tijeras inferiores y
superiores.

46.Que trabe en segundo gancho, que el pivoteo de [a primera tablifla no
permita que se salga el gancho de la cerradura.

47.E| correcto funcionamiento de los rodamientos de desplazamiento, que los
patines 0 zapatitos de puertas no preserien desgastes que los debiliten o
permitan salirse de la guia del umbral.

48.Correcta instalacion eléctrica de las mismas. Al mover la puerta exterior
estando cerrada, trabada y sin el ascensor en ese piso, que no se produzca
falso contacto en las seguridades, de ocurrir, ajustarlos o reemplazarios.

En los elementos que se encuentren involucrados la seguridad NO se
admitiran elementos reacondicionados o recambios. Solamente se admitira
su reemplazo por componentes nuevos de idéntica o superior calidad de
mercado a los previamente instalados.

Todos los elementos que se retiren para su reemplazo, seran entregados al
personal que supervise los trabajos con sus respectivos remitos.
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Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparaciones deberan
cumplir con las normas IRAM (o en su defecto las normas HD, IEC, ISO y/o NM) de

forma tal que cualquier empresa idénea pueda ser capaz de realizar las tareas de
mantenimiento en futuras contrataciones.

5.6.- TAREAS DEL REPRESENTANTE TECNICO
La inspeccidn se realizara en base a la norma IRAM N° 3683/2022.

5.6.1.- UNA VEZ POR MES

- Sala_de Maquinas: verificar el comecto funcionamiento y estado de
conservacion de: limitadores de velocidad y otros elementos instalados,
tableros, controles de maniobras, activar y controlar el funcionamiento del
sistema rescata personas, luz de emergencia, sefalizacion, puesta a tierra,
y la cumpiimentacion de las ordenanzas correspondientes de competencia
en dicha localidad. Verificar nivel de aceite de batea, funcionamiento de
enfriador calentador de aceite y pérdidas de aceite, fugas de aceite por
cuerpo de valvulas, cafierias, conectores.

- Pasadizo: verificar techos de cabinas, fondos de los huecos, guiadores,
poleas tensoras de los sistemas de limitacidn de velocidad, poleas de
arcatina, desvio y/o reenvio y puertas.

- Verificar de los contactos eléctricos en general: interruptores de
seguridad, sistemas de alarma, paradas de emergencia, frenos, polea

tensora de paracaidas y guiadores de cabina, contrapeso y resortes o para-
golpes.

- Constatar: sstado de tensidn de los cables de traccion o accionamiento asi
como de sus amarres,

- Puesta a tierra: constatar la existencia de la conexion de 1a puesta a tierra
de proteccidn en las partes metalicas de cada instalacién, no sometidas a
tensidn eléctrica.

- Controlar: que las cerraduras de las puertas de rellano, operando en el
primer gancho de seguridad, no permitan su apertura cuando [a cabina no
se halle en el piso y asimismo que en dicha situacion no se cierre ei circuito
eléctrico. Ademas, deberd verificarse que con el segundo gancho de
seguridad no se permita fa apertura de la puerta cuando 1a cabina no se
encuentre en el piso ni tampoco se abra el circuito eléctrico en tal condicion.

- Activar y comprobar el funcionamiento del rescata personas.

5.6.2.- UNA VEZ POR SEMESTRE (PARA ASCENSOR ELECTROMECANICO)

- Se deberd constatar: el estado de desgaste, pérdida de didmetro, de los
cables de traccién, que su tensién sea pareja en todos los cables, presencia
y estado de los resortes de los tensores de amarre, que posean coble tuerca : /4
y chaveta en extremo de la varilla, canales de la polea de traccién, |/
adherencia de los cables de acero, verificar si patinan mediante marca con j
tiza, cables de los limitadores de velocidad, largo de cable de paracaidas’;
posicionamiento de polea tensora. R

- Se debera constatar la Limpieza de guias.
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Habilitacion, las pruebas de seguridades, activando en baja velocidad, todos
los elementos de los circuitos de seguridades, a saber: flaves de limites
finales que interrumpen el circuito de maniobra y el circuito de fuerza mctnz
y que ei mismo se produzca a la distancia reglamentaria en cada caso tanto
para la parada superior como para la parada inferior,

- Se deberd efectuar las pruebas de funcionamiento del paracaidas,
acufiamiento, accionamiento de corte eléctrico de! mecanismo de cufias en
la cabina, corte del contacto eléctrico de! gatilio/mordaza en el limitador de
velocidad, verificar que patinan los cables de acero en la polea de traccion,
producto del acufiamiento, reposicién automatica de los contactos
intervinientes al realizar la maniobra de restablecimiento del sistema.

- Se debera asentar la cabina del ascensor en el amortiguador del bajc

recorrido y verificar que patinan los cabies de acero en la polea de traccior
a baja velocidad.

- Se debera asentar el contrapeso del aszensor en el amortiguador del bajo

recorrido y verificar que patinan los catles de acero en la polea de traccion
a baja velocidad. :

importante: Una vez realizados todos los ensayos de seguridad, se debe

verificar que todos los sistemas queden en perfecto estado de
funcionamiento.

El resultado y las observaciones que surjan de? control samestral, serd obligatorio
para el conservador en caso de jurisdiccién de CABA, el voicar en las Planillas de
Control de Mantenimiento Semestral en base a la Ordenanza Resolucion N® 412 /
2019 de ia CABA - GCABA - DGFYCO Apendice !l de las presentes
especificaciones en el Libro Digital, o cumplis ‘as reglamentaciones y ordenanzas
vigentes de aplicacién en el municipio correspondiente y también volcarias en el
libro de novedades de ascensores debidamerte compietadas y rubricadas por el
matriculado responsable de las instalaciones (empresa conservadora), la
Intendencia o habilitacion del edificio.

Dicha planilla deberd ser escaneada y remitida a la Direccidn General ce

Infraestructura  Judicial, Departamento de instalaciones Complementarias,
Instalaciones electromecanicas de Ascensores. ‘

Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargado de
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales podra solicitar al
Conservador, fa ejecucion de todas las pruebas de saguridad necesarias, quien

debera realizar la provision de elementos y pe-sonal especializado para el correcto
desarrolio de las mismas.

El Conservador debera mantener en buen estado 1a Sala de Maquinas, sus
paredes, puertas ventanas, pisos e iluminacién. En caso de deteriorarse ésta, gor

razones de mantenimiento o rotura por uso, el Conservador debera reparar y pintar,
la Sala de Maquinas dejandola en perfectas condiciones.

5.7.- MANTENIMIENTO EN GARANTIA PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
ASCENSORES ELECTROMECANICOS

Sin perjuicio de las rutinas de mantenimiento especificadas y requeridas por as
Ordenanzas Municipales, el Conservador durante el periodo de garantia, debera
prestar un servicio de mantenimiento con rutinas de control, ajuste y limpieza de

iguales caracteristicas al servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo,
aclarandose lo siguiente:
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Este servicio sera afectado por ia garantia que tendra una vigencia de doce
{12) meses para todas aquellas tareas en el marco de las adecuaciones de los
ascensores, como asi también aquetlos elementos provistos.

En caso de ocurrir alguna falla, rotura o desperfecto técnico sobre estos, la
Contratista sera Ia Gnica responsable de solucionarlos sin compensaciones
econdmicas, y deberd reemplazados por repuestos nuevos sin uso en
concepto de garantia sin generar gasto adicional alguno a este Poder Judicial
de ia Nacion.

5.8.- RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION SOBRE EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ASCENSORES

La RESPONSABILIDAD de controlar y fiscalizar el correcto funcionamiento y estado
de los Ascensores en mantenimiento, garantizando e! confort, seguridad y
confiabilidad para los usuarios, es de la Intendencia o Habilitacion del edificio, o
la persona que se designe oportunamente como la que cumplird con el rol de
Supervision de los trabajos.

Debe realizar recorridas de inspeccién oculares sensoriales periddicas, por las
salas de maquinas, rellanos y viajar en las distintas cabinas de los ascensores, con
el acompafiamiento de un técnico de la empresa adjudicataria.

AuUn sin tener conocimiento técnico “especifico”, al respecto, estan calificados para
observar y detectar anomalias o deficiencias en el funcionamiento.

A modo de ejemplo:

- Sala_de maquinas: verificar limpieza, los elementos en orden, la
iluminacion, ventilacién, si ia maquina/motor/batea oleodinamica, generan
ruidos extrafos, ruidos de rozamientos, perdidas de aceite, suciedad y polvo
en tableros, etc., -ingresar unicamente acompanado por personal de la
Adjudicataria-. LA OBSERVACION SE DEBE REALIZAR DESDE UNA
DISTANCIA SEGURA.

- Cabinas: verificar botoneras, roturas, falta de tomillos, que se encuentren
flojas, deficiencia en registros luminosos de llamadas, mal funcionamiento
del display, iluminacién de cabina deficiente, rotura o faltante de acrilicos de
corresponder, detalles de estética, puertas que se rayan, ruidosas al
funcionar, que golpean al cerrar, saltos, que en su trayecto provocan
vibraciones, rozamientos o corren a los saltos, que no reabren al
interponerse cuando cierra, cerradura de la tapa guantera (tapa deslizable o
de apertura que oculta comandos de accionamiento restringidos), accionar
el ventilador, e botén de alarma.

Verificar que los testigos del pesador estén encendidos y se sumen al
agregarse pasajeros, en caso de indicar completo que se detenga solo por.
llamadas de cabina, no por lamadas del pasillo, y en caso de indicar la sefal
sonora o luminosa de sobrecargado que {a cabina no cierre ia puerta, si las
tiene automaticas o que no salga del piso si son puertas manuales.

- Rellano: ver las botoneras y display, si presentan roturas, le faitan tomii!os.§
que no se encuentren flojas, el registro de liamada mediante su iluminacién -

¥ § f
en las Puertas, el estado de los pafios, que no presenten goipes, ralladuras, - / |
ruidos al funcionar. ’

- Viajar en la cabina: observar que cuando arranca y cuando para lo haga/

con suavidad, que durante el viaje no se sienta vibraciones, ruidos;
sacudones, que al parar lo haga nivelado. b
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La funcién del Supervisor es observar utilizando el sentido zomun sobre el correcto
funcionamiento, pues cada detaile nos ests informando anticipadamente sobre el
inicio 0 manifestacion de una falla en ejecucién y funcionamiento, que debera ser
solucionada a la brevedad antes de generar mayores complicaciones, para lo cual
se debera transmitir a través del libro de novedades, y por email a la Empress
Conservadora, siguiendo estos pasos:

a) Quien gjerza la Supervisidn del servicic Informar ia anomalia indicando N°
ascensor, tipo de observacion, fecha y horario.

b) La Adjudicataria debera informar recepcion, fecha y horario, y proceder a la
identificacion de la solucion a implementar.

¢) La Adjudicataria, si se desprende que se deba realizar una reparacion, no
un simple ajuste o regulacion, para lo cua! deba programar una reparacion,
debera indicar el plazo para su ejecucion.

Si presenta riesgo de uso la Adjudicataria debera refirarlo de servicio
inmediatamente, informandolo en el libro de novedades y se emprenderan
los trabajos de reparacion a la brevedad.

d) Al proceder a la resolucion del inconveniente la Adjudicataria dara el cierre
del incidente, indicando detalladamente cuat fue la solucion. tipo de
reparacion, si se reemplazaron elementos, fecha y horario.

e) La Supervision debera controlar el correcto funcionamiento, para dar por
finalizado en el libro el reclamo en cuestion.

El iabrado de estas actas en el libro de inspeccion es de fundamental importancia,
ante un posterior reclamo de indole contractual por servicios no cumplidos.

Cabe recordar que el abono contratado por el Poder Judicial es Integral, Preventivo
y Correctivo, por lo cual los ascensores se deben mantener en éptimo estado de
conservacion y su estado impecable, persiguiendo constantemente la resolucién
inmediata de los inconvenientes que se presenten.

5.9.- FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES EN DIAS Y HORAS HABILES

El conservador debera adoptar todas las med:das pertinentes y conducentes a los

fines de asegurar que el ascensor funcione en forma segura y correcta en la
totalidad de los dias y horarios habiles.

De producirse la detencién del ascensor por falla electromecanica, la Contratista
debera proceder a suinmediata reparacion en los términos indicados en el apartado
9 "SERVICIO DE EMERGENCIA”. En el caso en que la detencién se prolongue por
un plazo igual o superior a un (1) dia habil, {a Contratista emitira en el mismo dia de
producida la detencién, un informe técnico que se incorporard al Libro de
Novedades (apartado 10.2. de las presentes especificaciones) en el cual detallara
las caracteristicas técnicas de la faila, los trabajos y materiales necesarios para su
reparacidn; como asi también el plazo que requiera I3 ejecucién de las reparaciones
hasta restituir el funcionamiento del ascensor detenido. Tal plazo debe ser
debidamente justificado por la Contratista meciante la presentacion de constancias
verificables referidas a plazos de entrega de trabajos y/o materiales.

Dicho informe técnico debera ser sometido a la aprobacion de fa Supervision, quien
realizara las constataciones de lo informado por la Contratista como asi también de
las constancias presentadas.
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De no presentarse en término o de no resultar aprobado el informe elaborado por
la Contratista, ia supervisién informara el incumplimiento a la Direccidn General de '

Administracion Financiera para dar lugar al descuento por el proporcional del
servicio no prestado.

Nota para la Supervisién: Solamente en aquellos casos en que por su complejidad

técnica no posea elementos que permitan la aprobacion del informe presentado por

la Contratista, la Supervisién podrd solicitar para tal fin 1a colaboracién del
Departamento de Instalaciones Complementaras de la Direccién General de
Infraestructura Judicial, debiendo dicha Supervisidn acompadar la solicitud formal

con ta informacién necesaria, incluyendo vistas fotogréficas para los casos de :
ascensores ubicados en el interior de la provincia de Buenos Aires o interior del

pais. La referida informacibn podra ser anticipada via e-mail a
dij.ascensores@pjn.gov.ar

$.10.- SERVICIO DE EMERGENCIA

Para el caso que ante un desperfecto queden personas atrapadas dentro del
ascensor, o exista algun problema de funcionamiento, el Conservador debera
prestar un servicio de auxilio de emergencia permanente y urgente, durante las
veinticuatro (24) horas, y efectuard las reparaciones (con provisién de repuestos)
que sean necesarias para dejar las instalaciones en correcto estado de
funcionamiento en el menor tiempo posible.

A tal efecto dispondra de un nimero telefénico o radio-llamado permanentemente
habilitado, quedando dicho nimero a disposicion del encargado y del supervisor de

los trabajos del edificio, el que serd informado de las 48 horas de notificada la Orden
de Compra.

El tiempo de concurrencia a la emergencia por persona/s atrapadals no podré !
superar los 30 minutos.

Cuando exista algin problema de funcionamiento que no incluya personas
atrapadas, el plazo de concurrencia a 1a emergencia no podra superar los 60
minutos, debiendo el Conservador realizar las reparaciones necesarias para dejar
Ias instalaciones en correcto estado de funcionamiento, en el menor tiempo posible.

La mano de obra, repuestos y supervisidon técnica para estas reparaciones estara
considerada dentro del monto cotizado.

En todos los casos se emitira un informe de las tareas efectuadas, el cual quedara
asentado en el Libro de Novedades previsto en estas Especificaciones Técnicas.

Par cada vez que el Conservador no concurriese a prestar el servicio de emergencia
pactado, y en especial si concurriera fuera del plazo establecido, se le aplicara una
multa equivalente al importe que resulte de dividir el precio del mantenimiento
mensual por la cantidad de dias calendario que tenga el mes en el cual se haya
producido el incumplimiento.

En caso de incumplimiento del servicio de emergencia, el personal que supervisa
los trabajos no suscribira el remito de la Recepcién Definitiva del mes en que no se
hubiera prestado total o parciaimente el servicio de emergencia. J

|

§.11.- PENALIDAD POR FALTA DE SEGURIDADES EN LOS ASCENSORES

Sin perjuicio de io estipulado en las especificaciones técnicas, cuando se detectasel,
una faltante o supresién de seguridades de los ascensores, se penahzaré ;
Conservador con una muita del 30% de descuento sobre el canon mensual deliif
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en que se advirtiera el incumplimiento, debiendo suspender el funcionamiento de
los ascensores hasta que los mismos sean reparados.

Si el Conservador incumpliera por segunda vez. el descuento sera del 40% sobre

el mismo canon y si lo hiciera por tercera vez la muita a aplicar sera ia rescision del
contrato. '

A los fines de la aplicacién de ia penalidad bastara para su aplicacién la mera
constatacion de ia faitante o supresion de segur.dades de ios ascensores.

£n caso de incumplimiento de esta obligacion el personal que supervise los trabajos
no brindara la recepcién definitiva del mes en que ocurriera el incumplimiento.

Dispositivos de seguridad contemplados:

.- Sistema total de Paracaidas (mecanico, eléctricc e hidraulico)
- Sistema total de limitador de velocidad.
- Cerraduras de puertés, contacto eléctrico de seguridad.
- Destrabes manual de puertas.

- Patines guiadores, verificar estado y que se encuentren totalmente dentro
de la canaleta del umbral,

- Traba de cerradura exterior, que funcione de acuerdo a norma ambos
ganchos.

- Guiadores o zapatitos de puerta bien dentro de gula de umbral y sin
desgaste que permitan salirse de este.

- Conexion de tierra de la instalacién eléctrica.
- Sisterna multi haz o barrera multi haz en las puertas automaticas.

- Sala de maquinas, sefializacién visible de elemantos del tablero de fuerza

motriz, controles de maniobras, maquinas, y cartel de peligro en puerta de
acceso.

- Limites de seguridad en los extremos.

- Pantalias guardapiés.

- Alarma de emergencia.

- Luz de emergencia.

- Interruptor de seguridad, golpe de pufio en pasadizo.
- Balanza o pesador de cabina

- Circuitos de puerta interior y puerta extzrior

- Frenos (regulacion y ajuste).

- Rescata personas.

Proteccién Mecanica en, volantes, poleas y cabezal de limitador de
velocidad

Cables de.trat‘:cién (Se debera verifica- que la seccién no sea menor al 10%
de fa seccién inicial, su estado de oxidacion o indicio que determine el fin de
su vida atil)

- Sistema amortiguador de bajo recorrido
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5.12.- ELEMENTOS DE CONTRALOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

5.12.1.- INFORMES MENSUALES

El Conservador debera presentar al final del periodo mensual de mantenimiento un
informe del estado del/los elevador/es en detalle, como asi un listado de todas ias

reparaciones y reemplazos de componentes que fueron realizados durante ese
periodo. ‘ .

Adicionaimente se debera presentar en detalle todas las rutinas de reclamos,
reparaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, con su respectiva fecha de
ejecucion y elemento reemplazado si hubiere. Complementariamente debera

presentar fotografias de la instalacién completa que evidencien las tareas antes y
luego de realizadas.

5.12,2.- PRUEBAS

Durante el transcurso de! periodo de mantenimiento, el personal encargado de
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales podra solicitar al
Conservador {a ejecucién de todas las pruebas de seguridad necesarias, quien
debera realizar la provisidn de elementos, personal especializado y mano de obra
para implementar mismas.

Los gastos necesarios para la concrecidn de estas pruebas seran por cuenta del
Conservador, quien también debera facilitar todos los instrumentos, materiales,
herramientas y mano de obra necesaria, sin que ello genere gasto adicional alguno.

5.12.3.- PRUEBAS INICIALES DE SEGURIDADES

Dentro de los 30 dias corridos, desde la fecha de inicio indicada en el cuerpo
principal, 1a empresa Conservadora estard obligada a realizar la prueba de los
elementos de sequridad de las instalaciones, como su estadc de conservacion y
notificar al personat que supervise los resultados en forma fehaciente. Si fuera
necesaria la realizacion de trabajos en las instalaciones o reemplazos, se
comunicara esta situacién de forma inmediata por escrito. Estos trabajos seran
realizados por el Conservador con la provision de los materiales y mano de obra
necesaria, sin que ello genere costo adicional aiguno al Poder Judicial.

5.12.4.- PRUEBAS FINALES

Treinta (30) dias antes de la finalizacién del contrato, el Conservador estard
obligado a solicitar ia conformidad del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, en io que respecta al correcto
estado y funcionamiento de las instalaciones, con un informe escrito detallado y con
el respaldo de documentacion fotografica que refrende el estado de los ascensores.

De no cumplir esto, sera penalizada la empresa conservadora con el 10 % del canon
mensual. '

Cualquier elemento que presente excesivo desgaste o fallas en su funcionamiento
debera ser inmediatamente reparado o reemplazado por uno de igual o superior
calidad por el Conservador, incluyendo esta tarea la provisién de materiales,
repuestos y la mano de obra necesaria.

En esta oportunidad se debera labrar un Acta que firmaran las partes;
intervinientes en la que se dejara constancia del estado de los equipos y de lag
posibles deficiencias encontradas, determinandose asimismo en dichg: @tlo’s
plazo para que el Conservador saliente efectie las reparaciones pergiﬁaﬁi'e‘gfﬁﬁf
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encontrarse ia empresa saliente en el acto de labrar e! acla, todos los trabajos que

se deban realizar serdn a cargo de esta emprasa sin poder reciamar nada en el
futuro.

Una vez finalizado el plazo estipulado, personal designado a tal efecto por el
personal que supervise los trabajos, en presencia del Conservacor, verificara que
se haya dado fiel cumplimiento a fo labrado en el Acta.

Para el caso que el Conservador saliente no cumpliera las prestaciones o no
subsanara las deficiencias observadas y labradas en el Acta, las subsanara
parcialmente o lo hiciera fuera del plazo estipulado, el personal que supervisa los
trabajos tramitara ia aplicacion de las penalidades que correspondiere.

5.12.5.- ACTA DE TRASPASO

En esta ocasion, se debera redactar un Acta de Traspaso que sera suscrita por
todas las partes involucradas, a saber: la empresa saliente, la empresa entrante y
las Intendencias correspondientes. Este documento deberd elaborarse en
cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Articulo N°21 de fas
Ciausulas Particulares.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa saliente y la empresa entrante deberan
presentar el Acta de Traspaso en una fecha pactada de mutuo acuerdo con la
intendencia o Habilitacién. Dicha fecha serd notificadz de manera formai y por
escrito, acompanada de ia firma de los representantes técnicos.

E! Acta debera incluir, al menos, los siguientes puntos, que seran comunicados de
forma escrita y detallada a la intendencia.

. Constatar el estado de desgaste de los cables de traccion y su diametrc,

tensores de amarre, con sus componentes completos (resortes, tuercas,
chavetas) ademas de su estado (oxidacién) y accionamiento.

Constatar el estado de desgaste de los cables del limitador de velccidad.
Verificar de la aislacion y amarre de cada cable de manga de maniobra.
Verificar limpieza de guias.

Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpen
el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se
produzca a la distancia reglamentaria en cada caso tanto para la parada
superior como para la parada inferior.

Efectuar las pruebas de funcionamiento de los paracaidas, valvulas
paracaidas, acufamiento por cables flojos, contactos eléctricos,
funcionamiento valvula anti descenso sin carga.

Si lo tuviera, constatar el estado del rescata personas, comprobando =l
estado de las baterias, verificando la tension y la corriente de la bateria en
reposo, en trabajo y en carga de bateria.

Una vez realizadas todas las rutinas, se debera gresentar una planilia con
todos los resultados en detalles firmada por los representantes técnicos de
las empresas, en un plazo de dos dias habiles de realizadas estas.
Verificar empaquetadura del pistén, desgaste, manguera de descarga con
su recipiente recolector, perdidas de aceite por conectores, uniones.

10. Constatar funcionamiento del pesado de cargas, y sus distintas func.ones

(completo, sobre carga)

En caso de surgir controversias o desacuerdos durante el desarrollo del acto, se
podra solicitar fa colaboracién del Departamento de instalaciones
Complementarias, dependiente de fa Direccion General de Infraestructura Judicial,
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con el fin de que intervenga en los términos que correspondan y brinde el apoyo
necesario para resolver 1a situacidon de conformidad con los procedimientos
establecidos.

§.13.- REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES
§.13.1.- LIBRO DE NOVEDADES - INFORME MENSUAL

El Conservador proporcionaré al personal encargado de supervisar los trabajos un
Libro de Comunicacion de Novedades, debidamente rubricado por la Intendencia y
del tipo triplicado, que permanecera en [a oficina correspondiente.

En este libro, al finalizar cada jornada, la empresa, a través de su personal,
“DEBERA" registrar cualquier novedad relacionada con el funcionamiento, ajuste,
control o reparacion de las instalaciones. Ademas, se dejara constancia de los
9 reclamos dirigidos al Conservador por deficiencias, fallas o cualquier objecién

respecto al funcionamiento o estado de preservacién de los equipos, en
cumplimiento de lo estipulado en el contrato.

Cada anotacién debera incluir la fecha de ia comunicacién, el nombre de la
empresa, el numero de ia Orden de Compra, y detallar de manera precisa la
deficiencia reclamada. Las tres copias del registro deberan ser firmadas
individualmente por ambas partes. La copia original permanecera en el libro, bajo
custodia del personal supervisor; una copia serd entregada al Conservador, y la
tercera sera escaneada y enviada al Departamento de Instalaciones
Complementarias de la Direccién General de Infraestructura Judicial, al correo
dij.ascensores@pjn.gov.ar para su conocimienta. Ei representante técnico también
estard obligado a registrar en el libro la fecha y hora de su ingreso al edificio para
realizar la visita rutinaria mensual, asi como los resultados de la misma. Ei
Contratista y e} Supervisor de los trabajos estardn obligados a adjuntar estos
informes al momento de presentar la factura correspondiente al mes en curso. La
falta de estos informes sera motivo de exclusion del tramite de la factura,

‘ 5.13.2.- REPRESENTANTE TECNICO

E! Representante Técnico del Conservador deberd ser un técnico matriculado o
idéneo habilitado por el Gobierno o Municipio de la ciudad correspondiente, cuando
asi lo exija 1a normativa tocal. Sera el responsable exclusivo del correcto y seguro
funcionamiento de la instalacidn objeto del presente servicio. Adicionalmente,
debera registrar en el Libro de Inspecciones, en tres ejemplares (triplicado), todas
las novedades, ohservaciones y detalles surgidos tras la recorrida de control,
incluyendo: hora de ingreso, hora de egreso, tareas realizadas, observaciones a
corregir, necesidad de programar reparaciones urgentes, y si fuera necesario dejar
fuera de servicio la instalacidon debido a fallas de seguridad, activando los medios
pertinentes para su reparacion inmediata por el personal autorizado de la empresa,

5.13.3.- LIBROS DE INSPECCION L

H
Cuando corresponda y de acuerdo con la normativa o reglamentacion del municipio
local, se deberd cumplir con las ordenanzas que exigen informar a la entidad|
competente sobre el estado de conservacién y seguridad de los ascensores. Por,
gjemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el Conservador. a través de suify,/
representante técnico responsable, debera completar el Libro de Inspeccion Digital |/,
En la caratula de dicho libro se registrara la habilitacién del ascensor y toda. |

informacion exigida, incluyendo los resultados del control mensual y semesteal.con | o apib;
detalles sobre las pruebas de seguridad. Dg.cqnformidad con la Ley N*19.587 dex7ninay 5e
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Higiene y Seguridad en el Trabajo y su reglamentacion, la empresa adjudicataria
esta obligada a cumplir con estas disposiciones. En cass de que ia reglamentacién
local sea insuficiente o inexistente, se aplicara la ordenanza del Gobiemo de la
Ciudad de Buenos Aires. ‘
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PLANILLA DE CONTROL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS

Edificio:

Tipo de maquina:

N° de la maquina:

Certificado de Habifitacién N°:
Permiso de Conservador N*:
Empresa Conservadora:

Tipo de mantenimiento:

Mes de mantenimiento:

‘ Rutinas Mensual { Semestral
Limpieza de sala de maquinas X
L impleza de bajo recorido

Limpieza de techo de cabina

Lubricacion conjimto-méquina de traccién

evision y ajuste de! sistema de paragoipes (resortes, anclajes y pitares)

evision y ajusts de pantalia de defensa de la cabina (guardapiés)

Revision y ajuste de borde y/o barrera de seguridad en puertas autométicas, Alarma y
hotdn parar de cabina

Revision y ajuste de! limitatior de velocidad

Revision y ajuste del registrador de parada en los pisos

evisién y comprobacitn de funcionamiento de!f Rescata Personas

Revision y ajuste del sistema de freno

Revision y-ajuste dei control de maniobras y de sus elementos componentes
Revision y ajuste de patin retractil para destrabe de puertas exteriores
J evisitn y ajusts. de cerradures electromecanicas de puertas exteriores
Revisién del estado de puertas exteriores

evisidn del mecanismo manual de destrabe de puertas exteriores

evision de aplomado y slineado de hojas de puertas

evision y reemplazo por desgasts de patines de puerta

evisién de posicionamiento de patines de puerta totalmente dentro de la canaleta det
mbrat

Revisién y ajuste del operadar de puerta de cabina

Verificar y ajustar distancia entre puertas exteriores y de cabina
del panel de botoneras de cabina

Revisién de botoneras exteriores de piso

indicadores de piso (flechas, efc.) y carteles reglamentarios en cabina
Nivelacion de parada de cabina en pisos

Engrase de poleas del limitador de velocidad

Engrase de poleas de traccién

Lubricacion de guias de cabina y contrapeso

Revigion guiadores de cabina

Revisién guiadores de contrapeso

><><><><X><><><><><><XXXXXXXXXXXXXXXXXX




tes sala de maquinas

Revisién ventiladoles de cabina

Verificacion puest%]fa tierra

-Rivision indiscorely placas

Reposicion de fusiBiies

Revision Intemypid] sléclrico del sistema de paracaldas

'Rev'isi(m iﬁterruptﬁes eléctricos de seguridad en pasadizo y cabina

JRevision'instalacidn eléctrica del:pasadizo y-cabina

: [Revision del sisteria de parada en emergencia en cabina

RVision del ststefiade alarma de emergencia

‘ Rgviswn det siétegﬂa. de luz de emergencia

 IRéision luminacin de cabina (controlde doble circulto)

> x| xIx|x]>x|x]{x] X |X]|X]|Xx

" {Constatar estado '&é desgaste y tensidn dé los cables de traccion y accionamierto y de
Isus amarres

erificar el estado'! e guias y limpieza de guias de cabina y de contrapeso - Ajuste de
urioneria machl%brado banguito de guia, etc.

mia de paracaidas de cabina y/o contrapeso : ' !

Esentamtento de Gabina y contrapeso y verificacion que los cables de traccion patinen
n

X
X
X
: X
ia polea de tragcién. e
X
X

NOTA Esta planillal debera ser completada y rubricada por e} Profesional Matricutado y ~abilitado designado por-1a: empresa
‘conservadors, toda; ez que efectue Ia rutina de mantenimiento.que corresponda. .
La misma es indivi al por ascensor, :
Cada casiila marca a con una X debera ser visada mediante un TILDE en caso de que el elemento ensayado pmsente un
estado deiconservagion y funcicnamiento satisfactorio o con Ia palabra “NO™ en caso de que no esté en buenas condlaonas

- Se deberan anotarodas aquellas observaciones adicionales que el Profesional Matrizutado considere convanientes pacra
lograr un 6ptimo fun ‘tionamiento de las instalaciones en su conjunto.
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NOTA

ANEXO A LAS CLAUSULAS PARTICULARES

L]

' SUPERVISION DE LA PRESTACION:

Donhde . dice: “enrique.nuilez@pjna.gov.ar”, debera leerse:

- “ehrigque.nunez@pjn.gov.ar”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Donde dice: “TRABAJOS DE REPARACION Y/O ADECUACION, Y SERVICIO

DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

'VERTICAL (VG.:  MONTACARGAS,  MONTA-URNAS,  PLATAFORMAS

ELEVADORAS), debera decir “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

. ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE VERTICAL  (VG.:
. MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS) .

_ E1 presente ' forma _parﬁe integrante del Pliego de Bases vy

‘Condiciones.

DEPARTAMENTO DE. SERVICIOS S







DEPARTAMENT(f 1E SERVICIOS ANEXO A
SUBDIRBCCION U CONTRATACIONES

PREINSCRIPCION EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA
' MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION (SRPCM)

Nombre y Apellido o Razén Social:

CUIT:

Correo electrénico:

Resolucién N° 362/2021 del Consejo de la Magistratura (Art 2° del Anexo 1)

“Las personas humanas y juridicas {cooperativas, mutuales, uniones transitorias -UT-“ {...} entre otros
(...) “que deseen contratar con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacién por cualquier
procedimiento -licitacién o concurso publico, subasta publica, licitacion o concurso privado, contratacion
directa por compulsa abreviada o por adjudicacion simple, aprobacién de gastos locaciones
adquisiciones de inmuebles,” (...) “y todo otro procedimiento receptado en la Resolucién CM n® 254/15-,
deberdn registrarse en el Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nacion (en adelante, SRPCM), cuyo 6rgano de aplicacién serd la Administracion
General del Consejo de la Magistratura de la Nacion.

Los proveedores interesados en contratar con este Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacion deberén pre- inscribirse desde el formulario disponible en web www.pjn.gov.ar donde
completaran la informacion requerida en los formularios de pre-inscripcion. Dichos formularios obraran,
asimismo, como Anexo de los Pliegos de Bases y Condiciones. {...)"”

Articulo 78° punto 11 del Reglamento De Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nacién “ARTICULO 78.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrdn contratar con el CONSEIQ
DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION {...)

11 - Los personas humanas o juridicas que no se encuentren inscriptas en el Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacién (SRPCM)”.

Declaracién Jurada: Declaro bajo juramento que la informacion consignada precedentemente
y la documentacién presentada revisten caracter de Declaracidn Jurada. Asimismo, me
responsabilizo de su veracidad y me comprometo a facilitar su verificacion por parte del
Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacién (SRPCM), cuyo Organo de Aplicacion es la Administracién General del Poder Judicial d
la Nacion. ‘

Fecha:

Firma:

Aclaracién:

Condicion (Titular/Apoderado/Representante Legal/Etc.):

*/*




