

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACION GENERAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES
SARMIENTO 877 - 7° PISO
C.P. 1041 - C.A.B.A
TEL 4370-2291 / 4370-2387
Mail: ag.oc@pjn.gov.ar

SELLAR CONFORME
LEY DE SELLOS CON \$
(SELLADO NACIONAL)

BUENOS AIRES, 25 DE AGOSTO DE 2026

SEÑOR(ES) INFOTECNIA S.R.L.
HUMBOLDT N° 2355- PISO 7° B
C.P.: 1425 - PALERMO

CELU: 1143221771

T.E.: 51479723

ORDEN DE COMPRA N° 413/2026
EXPEDIENTE N° 1.306.638/2026
CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA 9/2025
DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2025
APROBADO POR RES. ADM.GRAL 2.646/2026
DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2026
VTO. PLAZO DE ENTREGA: 181 DIAS CORRIDOS

SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA
CON DOMICILIO EN: LIBERTAD 731, 8°PISO (1012) - CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:

REGLON	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS EN \$	
			UNITARIO	TOTAL
1 01	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de tres (3) Servidores IBM XSERIES 235, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por el plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 80.281,08	80.281,08	481.686,48
02	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de tres (3) Servidores IBM XSERIES 225, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por el plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 80.281,08	80.281,08	481.686,48
03	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor IBM SYSTEM STORAGE, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por el término de seis (6) meses. Importte mensual: \$ 282.225,24	282.225,24	1.693.351,44
04	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor IBM TAPE LIBRARY instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por el término de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 311.192,64	311.192,64	1.867.155,84
05	6	Prórroga de servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor IBM SYSTEM X3850M2, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por el término de (6) meses. Importe mensual: \$ 38.485,26	38.485,26	230.911,56
06	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor IBM SYSTEM STORAGE, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 282.225,24	282.225,24	1.693.351,44
07	6	Prórroga del Servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de dos (2) Servidores IBM SYSTEM X3650, instalados	65.521,50	393.129,00
		TRANSPORTE A FS 2		6.841.272,24

IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

ORIGINAL: PARA EL ADJUDICATARIO

REGLON	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS EN \$	
			UNITARIO	TOTAL
		TRANSPORTE DE FS 1		6.841.272,24
1		en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2007 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 65.521,50 ✓		
08	6	Prórroga del Servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de dos (2) Servidores IBM XSERIES 346, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 80.281,08 ✓	80.281,08	481.686,48
09	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor IBM XSERIES 226, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del día 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 26.484,48 ✓	26.484,48	158.906,88
10	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de dos (2) Servidores IBM XSERIES 236, instalado en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por el plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 49.658,40 ✓	49.658,40	297.950,40
11	6	Prórroga de servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor IBM HALF-HIGH LTO GENERATION-3 SAS TAPE DRIVE, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por el plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 414.923,52 ✓	414.923,52	2.489.541,12
12	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor IBM SYSTEM X3400, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del día 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 33.795,30 ✓	33.795,30	202.771,80
13	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de once (11) Servidores IBM SYSTEM XSERIES 3750 M4, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del día 22 de febrero de 2027 y por el plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 356.574,90 ✓	356.574,90	2.139.449,40
2 01	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de cinco (5) Servidores IBM XSERIES 235, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del día 22 de febrero de 2027 y por un plazo de 6 (seis) meses. Importe mensual: \$ 124.146,00 ✓	124.146,00	744.876,00
02	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor IBM XSERIES 225, instalado en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 26.484,48 ✓	26.484,48	158.906,88
03	6	Prórroga del Servicio de mantenimiento integral y soporte	80.281,08	481.686,48
		TRANSPORTE A FS 3		13.997.047,68

IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

ORIGINAL: PARA EL ADJUDICATARIO

REGLON	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS EN \$	
			UNITARIO	TOTAL
		TRANSPORTE DE FS 2		13.997.047,68
2		técnico de tres (3) Servidores IBM XSERIES 255, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del día 22 de febrero de 2027 y por el plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 80.281,08		
04	6	Prórroga del Servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor IBM SYSTEM X3500, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 33.795,30	33.795,30	202.771,80
05	6	Prórroga del Servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de seis (6) Servidores IBM XSERIES 236, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 157.251,60 /	157.251,60	943.509,60
06	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de cuatro (4) UPS POWERWARE, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del día 22 de febrero de 2027 y por el plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 80.281,08 /	80.281,08	481.686,48
3	01	6 Prórroga de Servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de dos (2) Servidores DELL Poweredge T410, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por el plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 65.521,50	65.521,50	393.129,00
02	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor DELL Poweredge R900, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por el plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 49.658,40 /	49.658,40	297.950,40
03	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor DELL Poweredge T620, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 38.485,26 /	38.485,26	230.911,56
4	01	6 Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor DELL Poweredge SC1435, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 33.795,30	33.795,30	202.771,80
02	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor DELL Poweredge T110II, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 33.795,30 /	33.795,30	202.771,80
03	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte	793.155,00	4.758.930,00
		TRANSPORTE A FS 4		21.711.480,12

IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERÁ SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

ORIGINAL: PARA EL ADJUDICATARIO

REGLON	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS EN \$	
			UNITARIO	TOTAL
		TRANSPORTE DE FS 3		21.711.480,12
4		técnico de veinticinco (25) Servidores DELL Poweredge T430, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del día 22 de febrero de 2027 y por el plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 793.155,00		
6	01	6 Prórroga de servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de quince (15) Servidores HP Proliant ML370 G3 y G4, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 475.893,00	475.893,00	2.855.358,00
	02	6 Prórroga de servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor HP ML370 G3, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del día 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 33.795,30	33.795,30	202.771,80
	03	6 Prórroga de servicio mantenimiento integral y soporte técnico de cuatro (4) Servidores HP ML350 G4p, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del día 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 124.146,00	124.146,00	744.876,00
	04	6 Prórroga de servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de cuatro (4) Servidores HP ML350 G4p, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 124.146,00	124.146,00	744.876,00
	05	6 Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de tres (3) Servidores HP DL380 G4, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 111.731,40	111.731,40	670.388,40
	06	6 Prórroga de servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor HP DL380 G10, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del día 22 de febrero de 2027 y por el plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 38.485,26	38.485,26	230.911,56
	07	6 Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de ocho (8) Servidores HP DL360 G6, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 311.192,64	311.192,64	1.867.155,84
	08	6 Prórroga de servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de veinticinco (25) Servidores HP DL580 G7, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: 1.110.417,00	1.110.417,00	6.662.502,00
		TRANSPORTE A FS 5		35.690.319,72

IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

ORIGINAL: PARA EL ADJUDICATARIO

REGLON	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS EN \$	
			UNITARIO	TOTAL
		TRANSPORTE DE FS 4		35.690.319,72
6	09	6 Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de dos (2) Servidores HP ML350 G6, instalados en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 65.521,50	65.521,50	393.129,00
	10	6 Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de ochenta y dos (82) Servidores HP DL580 G5 Proliant DL580 G5, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2026 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 3.840.111,66	3.840.111,66	23.040.669,96
	11	6 Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor HP DL580 G3, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 43.451,10	43.451,10	260.706,60
	12	6 Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor HP ML 150 G3, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por el plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 33.795,30	33.795,30	202.771,80
	13	6 Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de dos (2) Servidores HP DL160 SE G6, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 65.521,50	65.521,50	393.129,00
	14	6 Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor HP DL380 G9, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 38.485,26	38.485,26	230.911,56
	15	6 Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Storage HP EVA4400, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 529.689,60	529.689,60	3.178.137,60
	16	6 Prórroga de servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Equipo HP Consola y Switch KVM, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 19.656,45	19.656,45	117.938,70
	17	6 Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor HP DL380 G9, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 38.485,26	38.485,26	230.911,56
	18	6 Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte	38.485,26	230.911,56
		TRANSPORTE A FS 6		63.969.537,06

IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.


ORIGINAL: PARA EL ADJUDICATARIO

REGLON	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS EN \$	
			UNITARIO	TOTAL
		TRANSPORTE DE FS 5		63.969.537,06
6		técnico de dos (2) Switches HP Storage Networks 8/24 24 puertos, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 38.485,26		
19	6	Prórroga de servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Switch HP 1/8 G2LT0-4 ULTRA 1760 SAS Auto-loader, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 99.316,80	99.316,80	595.900,80
7 01	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de dos (2) Servidores HP ML370 G4, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 65.521,50	65.521,50	393.129,00
02	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor HP ML350 G5, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 33.795,30	33.795,30	202.771,80
03	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de dos (2) Servidores HP ML350 G4, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 65.521,50	65.521,50	393.129,00
04	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de cuatro (4) Servidores HP ML350 G4p, instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 124.146,00	124.146,00	744.876,00
05	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de veintiun (21) UPS, de diversas marcas y modelos instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 311.192,64	311.192,64	1.867.155,84
06	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de un (1) Servidor HP Proliant ML 110 G5, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2027 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 33.795,30	33.795,30	202.771,80
8 01	6	Prórroga del servicio de mantenimiento integral y soporte técnico de dos (2) Router Huawei NE40E-M2K-B, instalado en el edificio del Poder Judicial de la Nación, a partir del 22 de febrero de 2026 y por un plazo de seis (6) meses. Importe mensual: \$ 47.672,06	47.672,06	286.032,36
		TRANSPORTE A FS 7		68.655.303,66

IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

ORIGINAL: PARA EL ADJUDICATARIO

REGLON	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS EN \$	
			UNITARIO	TOTAL
8		TRANSPORTE DE FS 6		68.655.303,66
		IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:		68.655.303,66
		SON: PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES CON 66 CVOS.		NETO
		ORGANISMO SOLICITANTE: =====		
		DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, LIBERTAD N°731, PISO 8°, C.A.B.A..		
		TEL: 4124-4524 ✓		
		MAIL: dgt.direccion-general@pjn.gov.ar		
		SUPERVISION DE LA PRESTACION: =====		
		ESTARA A CARGO DEL JEFE DE OPERACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, SR. GASTON CALLEJON TEL: 4124-4501		
		MAIL: gcallejon@pjn.gov.ar/dgt.operaciones@pjn.gov.ar/		
		dgt.departamento-operaciones@pjn.gov.ar		
		IMPORTANTE: =====		
		SE DEJA CONSTANCIA QUE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION AG N°2646/26, SE HA EMITIDO LA PRESENTE, LA CUAL SE CONSTITUYE COMO PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA N°339/25.		
		NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DEBERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.R.C.A. MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRESENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.		
		FACTURACION: NO SE DARA CURSO A LA FACTURACION QUE NO SE PRESENTE ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINITIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90). LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRADA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA, SITA EN LA CALLE SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.		
		IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO IVA NO ALCANZADO.		
		EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S: 05010000 010002 3 3 600000 11.3 68.655.303,66		
		DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2027.		



IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REPRESENTANTE NATURAL.

ORIGINAL: PARA EL ADJUDICATARIO

Maria J. Castro
SUBDIRECCION GENERAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION